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ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES T—
PE-ASTEP-2025-010

ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DE USO MARINO PARA LA CORGAL,
CORORO Y CORESM DEL PROYECTO ZEUS

En la ciudad de Guayaquil, al 19 de febrero de 2025 en la sala de reuniones de la
Gerencia de Proyectos, se reune la Comisidbn Técnica, debidamente designada
mediante Resolucion N. GLO-CTR-011-2025 de fecha 14 de febrero de 2025,
conformada por 1. S.P. Vera Ayala Joice Angela, Verificador de Proyectos 1, en calidad
de presidente; 2. Ing. Mendoza Macias Abel Josue, Verificador de Proyectos 2, en
calidad de Titular del area requirente; 3. Ing. Maiguasca Nievez Roy Jesus, Verificador
de Proyectos 2, en calidad de profesional afin al objeto de contratacién; a fin de conocer
y responder a las preguntas formuladas por el Oferente y emitir aclaraciones de ser el
caso, dentro del procedimiento de Contrataciones Excepcionales para ADQUISICION
DE CABLES ELECTRICOS DE USO MARINO PARA LA CORGAL, CORORO Y
CORESM DEL PROYECTO ZEUS:

Actuara como Secretario de la Comision Técnica sin voz y sin voto el S.P Miguel Bravo
Coello.

El Sefor Presidente de la Comision Técnica luego de haber constatado que existe el
Quorum Reglamentario, declara instalada la Sesion y solicita que el Secretario dé
lectura al Orden del Dia:

1. Conocimiento de los documentos preparatorios y pliego del presente proceso.
2. Conocimiento y responder las preguntas realizadas a través de correo

electroénico.
3. Aclaraciones.
4. Clausura.

1.- Conocimiento de los documentos preparatorios y pliego del presente proceso.

El articulo 4 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -
LOSNCP establece: “Para la aplicacion de esta Ley y de los contratos que de ella
deriven, se observaran los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia
tecnolégica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participacién
nacional”.

El articulo 31 de la misma ley indica: Divulgacién, Inscripcién, Aclaraciones y
Modificaciones de los Pliegos. - Los Pliegos contendran toda la informacién requerida
para participar en un proceso de provision de obras, bienes o servicios, incluidos los de
consultoria.

El articulo 44 del Reglamento de Contrataciones por Giro Especifico de Negocio de
Astilleros Navales Ecuatorianos — ASTINAVE establece: Art. 44.- Preguntas,
respuestas y aclaraciones. - La Comision Técnica absolvera todas las preguntas
efectuadas por los oferentes de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos del
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proceso y formulara las aclaraciones necesarias a través de correo electrénic
medio escrito. (...).

Por su parte, los miembros de la Comision Técnica proceden a la verificacion y certifican
que dentro de los pliegos constan los estudios completos que corresponden de acuerdo
con la naturaleza de la contratacion, a fin de evitar paralizaciones o retrasos durante la
fase de ejecucion por falta de la referida documentacion.

2.- Conocimiento y responder las preguntas realizadas a través de correo
electronico.

El Secretario de la Comisién Técnica sin voz y sin voto, informa que hasta las 17:00 del
18 de febrero de 2025, se presentaron preguntas a través de correo electrénico por parte
del oferente participante, como se puede observar a continuacion:

From: Kaisa Malinen

Sent: Monday, 17 February 2025 13.58

To: Bravo Coello Miguel Anibal <mbravo@astinave.com.ecs

Ce: Vera Ayala Joice Angela <jovera@astinave com.ec>; Mendoza Macias Abel Josue <abmendoza@astinave com.ec; Maiguasca Nievez Roy Jesus <rmaiguasca@astinave.com.ec; Villacres Paredes Katherine Elizabeth
<kvillacres@astinave,com,ec>; Campoverde Gill Freddy Johnny <fcampoverde@astinave.com.ec>; Govea Morocho Josue Manuel <jgovead@astinave.com ec>; Cardenas Arias Viviana Lorena <vcardenas @ astinave.com.ec>
Subject: RE: INVITACION A PROCESQ PE-ASTEP-2025-010

Dear Mr Coello,

Thank you for the detailed informaticn about the timetable and requested terms concerning the procurement for cables. | have browsed through the files and some questions / comments arise. In many of the files
quite similar information is requested, so questions / comments concern all.

To give first some company information. | have attached our trade register document, official address & bank details (separate letter about our USD account in Nordea), our company 's general terms & conditions
of supply and reference list of shipyards/projects we have worked with in the past over 50 years. This has been updated last in 2023. We have numerous projects as reference, from commercial maring to navy side.
To give any specific copies of the contracts is not possible, as those are confidential. We also have Product liability insurance for our products, but this insurance copy was not available here now. The person in our
company, who has procurement rights is our CEO Mr Mikko Mattila.

My questions / comments:

1. When you state :Ielwery time 150 ﬂﬂyi, | assume this is EXW, Kaarina, Finland, as we cannot estimate exact sailmg time of the containers?

2. When you talk about Astinave 's cancellation policy / void in point 18., | assume this is only concerning contract stage, not when the cables have been manufactured?

. About payment terms. The Performance bank guarantee and Advance payment bank guarantee should be issued by our bank Nordea in Finland, who would send a SWIFT-copy to your bank in Ecuador. We
cannot accept BGs to be opened abroad, as then they are not in our control. Also the fees are higher and can run for a longer time. Advance payment guarantee will be valid for the peried it is needed, so until
theshlpping date about. For the last 5% paymen( after gmds inspection, we need to have certain deadline for this payment‘ I have auggested in my offer 90 days net from the date when the containers have
been loaded on board a vessel (date stated on B/L). Sailing time is about 5-6 weeks, so there will be enough weeks left to make the final inspection at your premises within this 90 days.

. Loaded containers may sail in different vessels, depending on the vessel space and container availability, so all documentation and dates will keep until the last container is shipped on board a vessel,

. Regarding technical issues. | noticed the RFE-FRHF and RFE-EMC-FRHF cables are stated to need oil resistant SHF2 sheath, which is not currently on offer. This has been discussed in 2023 to be so. This was
determined to be so in the early stage when our US distributor CEE Inc was responsible for the offering. We can manufacture these cables also with SHF2 sheath when names of the cables are RFE-FRSHF2
and RFE-EMC-FRSHF2, but then | need to revise pricing. Also, on SHF2 fire resistant cables standard sheath colour is black, not orange. This matter | am discussing with Xavier later today. The current cables
on offer have SHF1 sheath material, which has limited oil resistance, so maybe it could be fine, depending on where the cables are installed to?

. In contract we should Ghﬂﬂg& that Eng‘ush version will pl’E’Uﬂil, in case of any conflict matter on the discussed terms.

. The contract says that contract price also includes installation, which is perhaps a mistake..?

. About the offer value. Copper price is climbing up quite fast now, so | need to modify the offer most likely before the final contract would be signed. We will see, as the price is now reacting to many difficulties
globally, USA’s possible customs tariffs globally, war in Ukraine & Gaza etc. On 14.2. copper price LME was 8364EUR/ton and on offer is B8DOEUR/ten, so difference is already 6%. This will mean about 3% raise
to prices, if the copper price will not go lower before the contract date, when we would do the final price check-up.

. The offered quantities are for three vessels, but even If the orders would come in three separate orders, the delivery quantities stay as in offer, to be in minimum standard production lengths, i.e. not splitin three,
as then the needed container space would not necessarily be enough anymore.
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| am looking forward to your further comments on my questions & documents, thank you!

FYI: | am travelling in Turkey 18-20.2., s0 | have limited access to my e-mails and capacity to work.

Best regards / Med vnlig halsning / Ystivallisin terveisin,
Ms Kaisa Malinen

Sales Manager

+358 40725 6828

kaisa.malinen@helmacab.com

Helmacab Oy
Lakimishenkatu 4
FI-20780 Kaarina, Finland

HELMACAR J

RE: INVITACION A PROCESO PE-ASTEP-2025-010

Kaisa Malinen <kaisamalinen@helmacab com> © ] 3 Responder | € Respondoratodos | = Reenvir | | ] | -
Paa @ Bravo Coello Miguel Anibal
CC @ Vera Ayala Joice Angels; © Mendoza Macias Abel Josue; @ Maiguasca Nievez Roy Jesus; @ Villacres Paredes Katherine Elizabeth;
@ Campoverde Gill Freddy Johnny: © Govea Morocha Josue Manuel; @ Cardenas Arias Viviana Lorena

lunes 17/2

Dedlaration of additional praperty - Limited o resistance - Marinepdf
o

140 KB
% Traducir mensaje & Espafiol | No traducir nunca del: Inglés  Preferencias de traduccidn
Dear Sirs,

Concerning my comment nr. 5 below. | wanted to send this attached statement, which is valid for the SHF1 sheathed cables, in case you would like to keep the now offered instrumentation cables on offer,

Best regards,
Kaisa
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El Secretario da lectura a las siguientes preguntas: B

Pregunta No. 1:

Cuando indica un tiempo de entrega de 150 dias, asumo que se trata de EXW, Kaarina,
Finlandia, ya que no podemos estimar el tiempo exacto de navegacion de los
contenedores.

Pregunta No. 2:

Cuando hablas de la politica de cancelacién/anulaciéon de Astinave en el punto 18,
¢ésupongo gue se trata solo de la etapa del contrato, no de cuando se han fabricado los
cables?

Pregunta No. 3:

Acerca de las condiciones de pago. La garantia bancaria de cumplimiento y la garantia
bancaria de pago anticipado deben ser emitidas por nuestro banco Nordea en Finlandia,
quien enviara una copia SWIFT a su banco en Ecuador. No podemos aceptar que se
abran BG en el extranjero, ya que entonces no estarian bajo nuestro control. Ademas,
las tarifas son mas altas y pueden durar mas tiempo. La garantia de pago anticipado
sera vélida durante el periodo que sea necesario, es decir, hasta la fecha de envio
aproximadamente. Para el tltimo pago del 5% después de la inspeccién de mercancias,
necesitamos tener una fecha limite determinada para este pago. He sugerido en mi
oferta 90 dias netos a partir de la fecha en que los contenedores hayan sido cargados
a bordo de un buque (fecha indicada en B/L). El tiempo de navegacion es de unas 5-6
semanas, por lo gue quedaran semanas suficientes para realizar la inspeccién final en
sus instalaciones dentro de estos 90 dias.

Pregunta No. 4:

Los contenedores cargados podran navegar en diferentes embarcaciones, dependiendo
del espacio de la embarcacion y la disponibilidad de contenedores, por lo que toda la
documentacién y fechas se conservaran hasta que se embarque el Gltimo contenedor a
bordo de una embarcacion.

Pregunta No. 5:

Respecto a cuestiones técnicas. Noté que se dice que los cables RFE-FRHF y RFE-
EMC-FRHF necesitan una funda SHF2 resistente al aceite, que no se ofrece
actualmente. Se ha discutido que en 2023 asi sea. Se determiné que asi era en la etapa
inicial, cuando nuestro distribuidor estadounidense CEE Inc. era responsable de la
oferta. Podemos fabricar estos cables también con funda SHF2 cuando los nombres de
los cables son RFE-FRSHF2 y RFE-EMC-FRSHF2, pero luego necesito revisar los
precios. Ademas, en los cables resistentes al fuego SHF2 el color estandar de la cubierta
es negro, no naranja. Hoy mas tarde hablaré de este asunto con Xavier. Los cables que
se ofrecen actualmente tienen material de cubierta SHF1, que tiene una resistencia
limitada al aceite, por lo que tal vez podria estar bien, dependiendo de donde estén
instalados los cables.

Pregunta No. 6:
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En el contrato debemos cambiar que prevalecera la versién en inglés, en caso de
cualquier conflicto en los términos discutidos.

Pregunta No. 7:

El contrato dice que el precio del contrato también incluye la instalacion, ¢ quizas sea un
error?

Pregunta No. 8:

Sobre el valor de la oferta. El precio del cobre esta subiendo bastante rapido ahora, por
lo que probablemente necesito modificar la oferta antes de que se firme el contrato final.
Veremos cémo el precio esta reaccionando ahora a muchas dificultades a nivel mundial,
los posibles aranceles aduaneros de EE. UU. a nivel mundial, la guerra en Ucrania y
Gaza, etc. El 14.2. El precio del cobre en la LME era de 9.364 EUR/tonelada y la oferta
es de 8.800 EUR/tonelada, por lo que la diferencia ya es del 6%. Esto significara un
aumento de precios de alrededor del 3%, si el precio del cobre no baja antes de la fecha
del contrato, cuando hariamos la verificacion final del precio.

Pregunta No. 9:

Las cantidades ofrecidas son para tres buques, pero incluso si los pedidos llegaran en
tres pedidos separados, las cantidades de entrega se mantienen como en oferta, en
longitudes de produccién estandar minimas, es decir, no divididas en tres, ya que
entonces el espacio de contenedor necesario ya no seria suficiente.

Una vez que han sido formuladas las preguntas por parte dl Oferente, la Comision
Técnica procede a responder de la siguiente manera:

Respuesta No. 1:

Respecto a su consulta sobre el plazo de entrega de 150 dias, segun lo estipulado en
la Clausula 7 Condiciones contractuales del documento INF-ZEU-096, este plazo
comienza a contarse a partir del dia siguiente de la notificacién oficial del
administrador del contrato al proveedor, confirmando que el pago anticipado se
encuentra disponible en la cuenta bancaria designada.

Es importante resaltar que el Incoterms no es EXW, es Incoterms CIF Guayaquil
conforme lo estipulado en el punto 7.3 del INF-ZEU-096, con un tiempo de entrega
de 150 dias calendarios incluye todas las fases de fabricacion y preparaciéon de
pedidos hasta el arribo al puerto de Guayaquil.

Respuesta No. 2:

De acuerdo con el LOSNCP (Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion)
publica en referencia al ART. 34 Cancelacion de procedimiento que menciona lo
siguiente “En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de
presentacion de las ofertas, la méxima autoridad de la entidad podra declarar cancelado
el procedimiento, sin que dé lugar a ningun tipo de reparacion o indemnizacion,
mediante  acto  administrativo = motivado, en los  siguientes  casos:
1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente;
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2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la \
contratacién; en cuyo caso se deberd convocar a un nuevo procedimiento; y,
3. Por violacién sustancial de un procedimiento precontractual.”

En resumen, el Articulo 34 aplica Unicamente a la fase precontractual y no puede
aplicarse cuando los bienes ya han sido adjudicados, ya que en ese caso el contrato

esta vigente y en proceso de ejecucion.

Respuesta No. 3:

De acuerdo con la normativa ecuatoriana las garantias de Fiel Cumplimiento y Buen
Uso del Anticipo deben ser emitidas por un banco estatal en Ecuador.

Usted podréa gestionar este tramite a través de su banco en Nordea, el cual, mediante
sus alianzas con un banco estatal ecuatoriano, debera emitir las garantias requeridas.
Estas garantias deben cumplir con los requisitos legales ecuatorianos y ser
debidamente validadas por la institucién financiera correspondiente en Ecuador.

Solicitamos que realice las gestiones necesarias con un banco estatal en Ecuador
para la emision de dichas garantias bajo los términos requeridos.

La pdliza de buen uso del anticipo debe mantenerse vigente hasta que se amortice en
su totalidad. Y debe tener el mismo plazo de la péliza de fiel cumplimiento es decir todo
lo que dure el contrato, ya que los pagos son parciales y esta se amortizara de manera
proporcional.

Respuesta No. 4:

Segun el documento INF-ZEU-096, tal como se indica en el item 7.1 respecto al plazo
de entrega, en el cual se estipula que Los bienes de la “ADQUISICION DE CABLES
ELECTRICOS DE USO MARINO PARA LACORGAL, CORORO Y CORESM DEL
PROYECTO ZEUS’, seran entregados de manera total, los cuales deberan estar a
entera satisfaccion de ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVA EP”.

Respuesta No. 5:

Favor remitirse a la Aclaracion 1
Respuesta No. 6:

En relacion con su solicitud de modificar el contrato para que la version en inglés
prevalezca en caso de cualquier conflicto sobre los términos discutidos, es importante
considerar el marco normativo aplicable.

Segun lo establecido en el TITULO Il DE LOS PROCEDIMIENTOS del giro especifico
de negocio de ASTINAVE EP, en particular el Articulo 6 sobre Contrataciones en el
Exterior, se estipula que:

“En aplicacién al articulo 3 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, cuando ASTINAVE EP requiera realizar
contrataciones de bienes y/o servicios en el extranjero, no aplicar4d las normas
contenidas en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica o su
Reglamento General, sino que se sometera a las normas legales del pais en que se
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contraten o a las practicas comerciales o modelos de negocios de aplicacion \
internacional.” s

Con base en lo anterior, si bien se reconoce el uso de normas y practicas comerciales
internacionales, la validez y prevalencia de un idioma especifico en el contrato debe
analizarse en funcion del marco legal del pais en el que se ejecuta la contratacion. Por
lo tanto, la propuesta de que la version en inglés prevalezca en caso de conflicto
deberd ser evaluada conforme a la normativa aplicable y las disposiciones
contractuales especificas.

Respuesta No. 7:

Tras revisar los términos de los pliegos y el ITN, no se identifica explicitamente un
apartado que establezca que el costo incluye la instalacion. No obstante, es relevante
precisar que el presente proceso se basa exclusivamente a la adquisicion de bienes, sin
contemplar servicios adicionales como la instalacion.

Respuesta No. 8:

De acuerdo con el literal 11, Forma de pago de los pliegos se establece que: “Para la
presente contrataciébn se provee una variacion de precios unitarios de los bienes a
adquirir del +/- 3% de acuerdo con el LME de la materia prima de los productos
adjudicados que corresponde al cobre, esta variacion esta sujeta a la naturaleza de los
productos, cuyo precio tiene una alta tendencia de fluctuacién global en el mercado.”
Por tal motivo en caso de que se requiera un ajuste en el valor de la oferta, el proveedor
debera presentar una justificacion para la variacién del precio la cual debe ser aprobada
por el administrador de contrato.

Respuesta No. 9:

Se acepta que los bienes sean entregados en las mismas cantidades especificadas en
la oferta. En este sentido, el cable debe ser suministrado en un solo tramo continuo,
sin cortes ni empalmes. Sin embargo, al igual que en la pregunta 4, Los bienes seran
entregados de manera total. Porque de lo contrario, se estarian modificando la forma
de entrega ya establecida, generando costos adicionales en aduanas y logistica.

3.- Aclaraciones

Finalmente, la Comisién Técnica considerd pertinente realizar la siguientes aclaracion,
mismas que NO modificara el Objeto de Contratacién, plazo contractual, ni su
presupuesto referencial, por lo que la aclaracion se realizan con el fin de que la
informacion constante en el procedimiento no sea susceptible a interpretaciones, y los
oferentes presenten sus ofertas claras y acordes a los requisitos solicitados.

Aclaracién No. 1:

Que los literales del 23 al 28, de la tabla 6.1.2 de las normas a cumplir segun el tipo de
cable del INF-ZEU-096, donde se indica el cumplimiento de lo siguiente: Oil resistant
(IEC 60811-404 and according to conditions: IEC 60092- 360/SHF2.

Lo correcto es lo siguiente: Oil resistant (IEC 60811-404 and according to conditions:
IEC 60092- 360/SHF2 o similar como la IEC 60092-360/SHF1.
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4.- Clausura

Para constancia sin tener otro punto que tratar firman todos los miembros de la Comisién
Técnica para la fase precontractual, de Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones al pie
de la presente, juntamente con el secretario que actla sin voz y sin voto, quien certifica
lo actuado por la Comision Técnica.

Ing. Vera Ayala Joice Angela Ing. Mendoza Macias Abel Josue
PRESIDENTE DE LA COMISION DELEGADO DEL AREA
TECNICA REQUIRENTE

Fir mado

%M CUEL " ANI"BAL"BRAVO
%% COELLO

Ing. Maiguasca Nievez Roy Jesus S.P. Miguel Bravo Coello
PROFESIONAL AFIN SECRETARIO

sin voz y sin voto
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