



## ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES

PE-ASTEP-2025-029

### "ADQUISICIÓN DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHAS STAN PATROL 5009"

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo de 2025, en la sala de reuniones de la Gerencia de Proyectos, se reúne la Comisión Técnica, debidamente designada mediante memorando No. **GLO-SEC-0081-2025** del 24 de marzo del 2025 y ratificada con Resolución No **GGE-GLO-CTR-032-2025**, de fecha 25 de marzo de 2025, conformada por: **1** Ing. Leyton Arcentales Rick Ronald, Verificador de Proyectos 1, en calidad de presidente; **2** Ing. Burbano Castillo Danilo Fernando, Verificador de proyectos 1, en calidad de titular del área requirente; **3** Ing. Mendoza Macías Abel Josué, Verificador de proyectos 2, en calidad de Profesional a Fin al objeto de contratación; a fin de conocer y responder a la preguntas formulada por el oferente y emitir aclaraciones de ser el caso dentro del procedimiento de **CONTRATACION EXCEPCIONAL** para la **"ADQUISICIÓN DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHAS STAN PATROL 5009"**

Actuará como secretaria de la Comisión Técnica sin voz y sin voto la Ing. Cárdenas Arias Viviana Lorena.

El Señor Presidente de la Comisión Técnica luego de haber constatado que existe el Quorum Reglamentario, declara iniciada la Audiencia y solicita que la Secretaria dé lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento de los documentos preparatorios y pliego del presente proceso.
2. Conocimiento y responder las preguntas realizadas por el Oferente a través de correo electrónico.
3. Aclaraciones.
4. Clausura.

#### 1.- Conocimiento de los documentos preparatorios y pliego del presente proceso.

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP establece: "Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional".

El artículo 31 de la misma ley indica: *Divulgación, Inscripción, Aclaraciones y Modificaciones de los Pliegos.* - Los Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría.

El artículo 44 del Reglamento de Contrataciones por Giro Específico de Negocio de Astilleros Navales Ecuatorianos – establece: Art. 44.- **Preguntas, respuestas y aclaraciones.** - La Comisión Técnica absolverá todas las preguntas efectuadas por los oferentes de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos del proceso y formulará las aclaraciones necesarias a través de correo electrónico o por medio escrito. (...).




Por su parte, los miembros de la Comisión Técnica proceden a la verificación y certifican que dentro de los pliegos constan los estudios completos que corresponden de acuerdo con la naturaleza de la contratación, a fin de evitar paralizaciones o retrasos durante la fase de ejecución por falta de la referida documentación.

## 2.- Conocimiento y responder las preguntas realizada a través de correo electrónico por el Oferente Único DAMEN TECHNICAL CORPORATION BV.

La Secretaria de la Comisión Técnica sin voz y sin voto, informa que hasta la 18:00 horas del 26 de marzo del 2025, se presentaron preguntas a través de correo electrónico por parte del oferente participante, como se puede observar a continuación:

INVITACION DE PROCESO PE-ASTEP-2025-029 "ADQUISICIÓN DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHAS STAN PATROL 5009"



La secretaria da lectura a la siguiente pregunta:

### Pregunta No. 1:

Por favor aclarar ya que lo indicado en la tabla 6.1 especificaciones técnicas para los paquetes de materiales 1A, 1B y 1C difiere de lo indicado en la Tabla 7.1

Una vez que han sido formuladas las preguntas por parte del Oferente, la Comisión Técnica procede a responder de la siguiente manera:

### Respuesta No. 1:

Regirse a las especificaciones de los paquetes 1A, 1B y 1C indicados en la Tabla 6.1

### 3.- Aclaraciones

Finalmente, la Comisión Técnica consideró pertinente realizar las siguientes aclaraciones, mismas que NO modificará el Objeto de Contratación, plazo contractual, ni su presupuesto referencial, por lo que las aclaraciones se realizan con el fin de que la información constante en el procedimiento no sea susceptible a interpretaciones, y los oferentes presenten sus ofertas claras y acordes a los requisitos solicitados.

### Aclaración No. 1:

Dentro del **PLIEGO PARA LA “ADQUISICIÓN DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHAS STAN PATROL 5009”**, en la página 1 el numeral 4. **Preguntas, respuestas y aclaraciones** y en la página 3 el numeral 12. **Forma de presentar la oferta.**

### Donde dice:

Lcdo. Miguel Bravo Coello, con correo electrónico, [mbravo@astinave.com.ec](mailto:mbravo@astinave.com.ec)

### Debe decir:

Ing. Viviana Cárdenas Arias, con correo electrónico [vcardenas@astinave.com.ec](mailto:vcardenas@astinave.com.ec)

### Aclaración No. 2

Dentro del **PLIEGO PARA LA “ADQUISICIÓN DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHAS STAN PATROL 5009”**, en la página 2 el numeral 4. **Plazo de ejecución:**

### Donde dice:

Entrega	Días calendarios	Entregable
0	135	Correspondiente al <b>Paquete 0</b> , contra entrega de planos correspondientes a la ingeniería básica, licencia de construcción y modelo 3D
1	315	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 1A</b> , contra entrega al menos del material requerido para la construcción de los bloques 113, 114 y 115
2	345	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 1B</b> , contra entrega al menos del material requerido para la construcción de los bloques 111 y 112
3	375	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 1C</b> , contra entrega al menos del material requerido para la construcción de los bloques 116, 117, 121, outfitting y el resto de estructurales de la embarcación
4	495	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 2</b> , contra entrega al menos del material de sistemas auxiliares, ventanas, canaletas, puertas y escotillas
5	555	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 3</b> , contra entrega al menos del material de ejes, hélices, generadores y cables
6	585	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 4</b> , contra entrega al menos del material de máquinas principales y reductoras
7	645	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 5</b> , contra entrega al menos del material de sistemas de navegación, equipamiento de cubierta, paneles eléctricos y carpintería
8	705	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 6</b> , contra entrega de los materiales de equipamiento de seguridad e inventario de la embarcación
9	800	Correspondiente a la entrega del reporte de comisionamiento y pruebas de los componentes de la embarcación

**Tabla 7.1 Plazo de entrega**

### Debe decir:

Entrega	Días calendarios	Entregable
0	135	Correspondiente al <b>Paquete 0</b> , contra entrega de planos correspondientes a la ingeniería básica, licencia de construcción y modelo 3D
1	315	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 1A</b> , contra entrega del material de acero y/o aluminio y/u outfitting
2	345	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 1B</b> , contra entrega del material de acero y/o aluminio y/u outfitting
3	375	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 1C</b> , contra entrega del material



		de acero y/o aluminio y/u outfitting
4	495	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 2</b> , contra entrega al menos del material de sistemas auxiliares, ventanas, canaletas, puertas y escotillas
5	555	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 3</b> , contra entrega al menos del material de ejes, hélices, generadores y cables
6	585	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 4</b> , contra entrega al menos del material de máquinas principales y reductoras
7	645	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 5</b> , contra entrega al menos del material de sistemas de navegación, equipamiento de cubierta, paneles eléctricos y carpintería
8	705	Correspondiente al <b>Paquete de materiales 6</b> , contra entrega de los materiales de equipamiento de seguridad e inventario de la embarcación
9	800	Correspondiente a la entrega del reporte de comisionamiento y pruebas de los componentes de la embarcación

**Tabla 7.1 Plazo de entrega**

### Aclaración No. 3:

Dentro del **Informe de Técnico de Necesidad INF-ATS-012 para la “ADQUISICIÓN DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHAS STAN PATROL 5009”**, en la página 19 el numeral 7.2. **Forma de Entrega:**

### Donde dice:

La entrega de los bienes será de manera **parcial** respetando los plazos de entrega establecidos por ASTINAVE EP e indicados en la **Tabla 7.1**.

Se observará lo establecido en el artículo 319 y 319.1 del Reglamento General de la LOSNCP:

*“En el caso de adquisición de bienes, el contratista solicitará por escrito al administrador del contrato que se reciban los mismos, dentro del plazo de entrega establecido en el contrato o la orden de compra. Para el efecto, el administrador y el guardalmacén, recibirán los bienes y suscribirán la respectiva acta de entrega única y definitiva; sin exceder el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista.*

*En caso de no estar conformes, se rechazará por escrito la recepción, indicando con precisión qué aspectos no cumple y qué cosas deben ser corregidas a efectos de proceder con la recepción a entera satisfacción de la entidad contratante.*

*Solamente los tiempos que corresponden a la entidad contratante para la revisión de los bienes no serán imputables a multas.*

*Si el contrato contempla recepciones parciales, cada una de ellas seguirá el procedimiento establecido en este artículo.”*

*“Art. 319.1.- (Agregado por el Art. 6 num. 104 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024). - En caso fortuito o de fuerza mayor, el contratista podrá proponer a la entidad la entrega de otros bienes de otra marca distinta a la ofertada, siempre que sea de la misma o mejor calidad y condición, y no tenga costo adicional alguno. Será decisión discrecional de la entidad la aceptación de esta propuesta.”*



Una vez que el contratista entregue los bienes, se procederá a su ingreso y/o inventario. En los casos de entrega total, se elaborará el acta de entrega-recepción definitiva. En los casos de recepciones parciales, se elaborarán las respectivas actas de entrega parcial y definitiva. En ambos casos, dichas actas serán suscritas por el contratista, el administrador y el guardalmacén, en conformidad con el artículo 325 del Reglamento General de la LOSNCP.

**Nota:** el reporte del comisionamiento y pruebas de mar, al ser el registro de una actividad realizada y no de un bien, esta no será suscrita por el guardalmacén, en su lugar será suscrita por el **Proveedor, Administrador de Contrato y personal designado por parte del Proyecto Artemisa.**

#### Debe decir:

La entrega de los bienes será de manera **parcial** respetando los plazos de entrega establecidos por ASTINAVE EP e indicados en la **Tabla 7.1.**

Los contenedores usados para el transporte y entrega del material objeto de esta adquisición serán propiedad de ASTINAVE EP y no serán devueltos al proveedor.

Se observará lo establecido en el artículo 319 y 319.1 del Reglamento General de la LOSNCP:

*“En el caso de adquisición de bienes, el contratista solicitará por escrito al administrador del contrato que se reciban los mismos, dentro del plazo de entrega establecido en el contrato o la orden de compra. Para el efecto, el administrador y el guardalmacén, recibirán los bienes y suscribirán la respectiva acta de entrega única y definitiva; sin exceder el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista.*

*En caso de no estar conformes, se rechazará por escrito la recepción, indicando con precisión qué aspectos no cumple y qué cosas deben ser corregidas a efectos de proceder con la recepción a entera satisfacción de la entidad contratante.*

*Solamente los tiempos que corresponden a la entidad contratante para la revisión de los bienes no serán imputables a multas.*

*Si el contrato contempla recepciones parciales, cada una de ellas seguirá el procedimiento establecido en este artículo.”*

*“Art. 319.1.- (Agregado por el Art. 6 num. 104 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024). - En caso fortuito o de fuerza mayor, el contratista podrá proponer a la entidad la entrega de otros bienes de otra marca distinta a la ofertada, siempre que sea de la misma o mejor calidad y condición, y no tenga costo adicional alguno. Será decisión discrecional de la entidad la aceptación de esta propuesta.”*

Una vez que el contratista entregue los bienes, se procederá a su ingreso y/o inventario. En los casos de entrega total, se elaborará el acta de entrega-recepción definitiva. En los casos de recepciones parciales, se elaborarán las respectivas actas de entrega parcial y definitiva. En ambos casos, dichas actas serán suscritas por el contratista, el administrador y el guardalmacén, en conformidad con el artículo 325 del Reglamento General de la LOSNCP.





**Nota:** el reporte del comisionamiento y pruebas de mar, al ser el registro de una actividad realizada y no de un bien, esta no será suscrita por el guardalmacén, en su lugar será suscrita por el **Proveedor, Administrador de Contrato y personal designado por parte del Proyecto Artemisa.**

#### **Aclaración No.4:**

Dentro del **Informe de Técnico de Necesidad INF-ATS-012 para la “ADQUISICIÓN DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHAS STAN PATROL 5009”**, en la página 23 el numeral 8.2. **Otros Requerimientos Mínimos:**

#### **Donde dice**

Los contenedores usados para el transporte y entrega del material objeto de esta adquisición serán propiedad de ASTINAVE EP y no serán devueltos al proveedor.

#### **Debe decir**

En vista de que la presente contratación se la realizara directamente con el fabricante no se requiere requisitos mínimos.

#### **4.- Clausura**

Para constancia sin tener otro punto que tratar firman todos los miembros de la Comisión Técnica para la fase precontractual, de Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones al pie de la presente, juntamente con el secretario que actúa sin voz y sin voto, quien certifica lo actuado por la Comisión Técnica.

Ing. Leyton Arcentales Rick  
Ronald  
**PRESIDENTE DE LA  
COMISION TECNICA**

Ing. Burbano Castillo Danilo  
Fernando  
**DELEGADO DEL AREA  
REQUIRENTE**

Ing. Mendoza Macias Abel  
Josué  
**PROFESIONAL AFIN**

Ing. Cárdenas Arias Viviana  
Lorena  
**SECRETARIA  
sin voz y sin voto**

