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1. ANTECEDENTES 
 
Con especificaciones técnicas signada como 10.1.6.1.1 FO 02-C del 05 de mayo del 2023, 
la Dirección General de Logística determina dentro del Objeto del Contrato las siguientes 
características, requisitos funcionales o tecnológicos: 
 

 
 
Con estudio de mercado signado como 10.1.6.1.1 FO 02-D del 11 de mayo del 2023, la 
Dirección General de Logística indica: “El astillero que cumple con estas características es 
ASTINAVE-EP que se tomó como referencia de los procesos ejecutados […]” 
 
Con informe técnico jurídico signado como 10.1.6.1.1 FO 02-E del 12 de mayo del 2023, 
la Dirección General de Logística recomienda: “Gestionar la adquisición de una lancha 
guardacostas OPV (Patrullera Guardacostas Oceánica) que se ajuste a las 
especificaciones técnicos y capacidades operacionales planteadas en este informe, 
mediante el procedimiento de Régimen Especial con la empresa Astilleros Navales 
Ecuatorianos EP, ASTINAVE-EP.” 
 
Con fecha 06 de julio del 2023, se dio inicio al proceso RE-CEP-DIGMAT-006-23 para la 
“Adquisición de una lancha guardacostas con capacidades oceánicas OPV” 
 
El Comandante General de la Fuerza Naval, en su calidad de delegado del Ministro de 
Defensa Nacional, mediante Resolución No. COGMAR-COT-2023-005-O de fecha 27 de 
julio del 2023, resolvió acoger la recomendación emitida por la Comisión Técnica, calificar 
y adjudicar a la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP, el contrato para 
la “ADQUISICIÓN DE UNA LANCHA GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES 
OCEÁNICAS OPV”, por la cantidad de USD 19.717.000,00 (DIECINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS DIECISIETE MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) + IVA con un plazo de 730 días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato, respecto a 
la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista. 
 
Con fecha 01 de noviembre del 2023, se suscribe entre Astilleros Navales Ecuatorianos – 
ASTINAVE EP y el Ministerio de Defensa Nacional – Armada del Ecuador el Contrato No. 
COGMAR-003-2023 por la “ADQUISICIÓN DE UNA LANCHA GUARDACOSTAS CON 
CAPACIDADES OCEÁNICAS OPV”, indicando en el acto el alcance del bien. 
 
Con fecha de 08 de septiembre de 2023 fue aprobado el Comprobante Único de Registro 
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(CUR) No. 109191637, correspondiente al anticipo del 36,36% del monto del Contrato Nº 
COGMAR-003-2023 por el monto de $7.169.101,20 sin embargo, este no se hizo efectivo 
en ese año fiscal. 
 
El valor del anticipo de $7.169.101,20 fue recibido en las cuentas de ASTINAVE EP, el día 
29 de noviembre del 2024 con (CUR) No. 111307933. 
 
Mediante Oficio Nº ARE-DIRPRO-PRY-2024-0004-O del 05 de diciembre del 2024, el 
Administrador de Contrato notifica el inicio del plazo contractual del del Contrato Nº 
COGMAR-003-2023 para el 06 de diciembre del 2024 
 
2. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
El Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el sector público 
en el país está integrado por los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; las entidades que 
integran el régimen autónomo descentralizado; los organismos y entidades creados por la 
Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 
públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. En este último 
punto se encuentran reguladas las denominadas empresas públicas.  
 
El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Las instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
 
El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 
 
El Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece en su primer inciso: 
“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable 
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 
recursos públicos”. 
 
De su parte el artículo 315 de la Constitución de la República determina que: “El Estado 
constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas...”  
 
El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “El orden jerárquico 
de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”. 
 
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
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El Art. 40 La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece: 
“Responsabilidad por acción u omisión.­ Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás 
servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que 
emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso 
contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en 
esta Ley”. 
 
el Art. 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece: 
“Responsabilidades en los procesos de estudio, contratación y ejecución.­ Las autoridades, 
dignatarios, funcionarios y servidores que tengan a su cargo la dirección de los estudios y 
procesos previos a la celebración de los contratos públicos, tales como de construcción, 
provisión, asesoría, servicios, arrendamiento, concesiones, delegaciones, comodato y 
permuta, serán responsables por su legal y correcta celebración; y aquellos a quienes 
correspondan las funciones de supervisión, control, calificación o dirección de la ejecución 
de los contratos, serán responsables de tomar todas las medidas necesarias para que sean 
ejecutadas con estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales, los programas, 
costos y plazos previstos”. 
 
LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 
 
La Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Art. 4 define a las empresas públicas como 
las entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de 
la República, son personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas 
de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.  
 
Por su parte el numeral 1 del Art. 5 de la mencionada ley, para la creación de empresas 
públicas, establece que esta se hará, mediante decreto ejecutivo para las empresas 
constituidas por la Función Ejecutiva. 
 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
El Art. 4 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Principios. 
- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los 
principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 
concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”. 
 
El Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: 
“Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza 
de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, 
definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente 
aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación 
de la entidad”. 
 
El Art. 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece en 
su tercer inciso: “La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores 
de la misma que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos 
precontractuales de preparación, selección, contratación así como en la ejecución misma 
de los contratos serán personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad penal a 
que hubiere lugar”. 
 
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL DE 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
De acuerdo con el Reglamento General a la Ley Orgánica Sistema Nacional de 
Contratación Pública, establece lo siguiente: 
 
Art. 42.- Fase preparatoria. - El órgano administrativo requirente de la entidad contratante, 
con la finalidad de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y demandas institucionales, 
de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realizará la identificación específica, 
detallada, clara y concreta de la necesidad de contratación.  
 
Art. 44.-Determinación de la necesidad. - La determinación de la necesidad incorporará un 
análisis de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la necesidad y la capacidad 
institucional instalada, lo cual se plasmará en el informe de necesidad de contratación, que 
será elaborado por la unidad requirente, previo a iniciar un procedimiento de contratación.  
 
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
206-06 Competencia profesional 

 
La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como elemento 

esencial, las competencias profesionales del personal de la institución, acordes con las 

funciones y responsabilidades asignadas. 

 
La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar 

una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de 

las responsabilidades individuales relacionadas con el control interno. 

 
El personal de los organismos, entidades, dependencias del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, mantendrán un nivel de 

competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de un buen control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los 

objetivos y la misión de la entidad. 

 
Los directivos de cada entidad efectuarán los requerimientos de personal en base a los 
perfiles establecidos en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, 
especificando el nivel de competencias necesario para los distintos puestos y tareas a 
desarrollarse en las áreas correspondientes, asimismo, los programas de capacitación que 
se planifiquen anualmente en la institución conforme lo establece la normativa, estarán 
dirigidos a mantener los niveles de competencia requeridos. 
 
400-01 Separación de funciones y rotación de labores 

 
La máxima autoridad y los directivos de cada entidad asignarán funciones y 

responsabilidades al personal a su cargo, estableciendo una segregación de éstas, de 

manera que exista independencia, revisiones, separación de funciones incompatibles y 

reducción del riesgo. 

 
La separación de funciones se definirá en el reglamento orgánico, estatuto orgánico o el 

instrumento técnico de gestión organizacional, en el manual de procesos y 
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procedimientos, Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos y en los 

sistemas informáticos que administra la entidad. 

 
Para reducir el riesgo de error, el desperdicio, las actividades incorrectas y el riesgo de 

no detectar tales problemas, no se asignará el control de todas las operaciones clave a 

una sola persona o equipo; y, tampoco se mantendrá por periodos excesivos de tiempo a 

un servidor o empleado como responsable de dichas operaciones. 

 
La máxima autoridad y los niveles directivos dispondrán la rotación de labores, siempre 
que existan los perfiles suficientes para realizar los movimientos de personal necesarios, 
caso contrario, deberán implementar actividades de control que permitan compensar la 
imposibilidad de realizar rotaciones. 
 
408-01 Proyecto 
 
Se entiende por proyecto al conjunto de antecedentes, estudios e ingenierías completas, 
evaluaciones financieras y socioeconómicas que permitan tomar la decisión de realizar o 
no una inversión para la producción de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer 
una determinada necesidad colectiva (…).  
 
408-02 Gestión delegada 
 
El Estado, como sujeto obligado a promover las inversiones nacionales y extranjeras otorga 
prioridad a la inversión nacional, la inversión extranjera será complementaria a la nacional, 
mismas que se orientan a las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados, 
inversiones que cumplirán criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica y 
generación de equilibrios regionales y sectoriales, que podrán materializarse en proyectos 
de inversión mutua (…). 
 
408-03 Estudios de preinversión de los proyectos 
 
Todos los proyectos de obra pública deben estar respaldados por los estudios de 
preinversión, el procedimiento que se emplee para efectuarlos, el grado de profundidad y 
los criterios de evaluación que se utilizarán para seleccionar los más ventajosos, 
dependerán de la naturaleza, complejidad y monto de la inversión (…). 
 
408-31 Mantenimiento 
 
Las entidades prestarán el servicio de mantenimiento a los bienes y obras públicas a su 
cargo, con el fin de que éstas operen en forma óptima durante su vida útil y puedan 
obtenerse los beneficios esperados, de acuerdo con los estudios de preinversión. Cuando 
existan restricciones presupuestarias, se efectuarán los ajustes correspondientes para que 
la obra opere en un nivel óptimo y esta situación se comunicará a las autoridades de la 
entidad para que tomen las medidas correctivas pertinentes (…).  
 
409-01 Responsables de la Gestión Ambiental 
 
Las entidades y organismos del sector público que manejen proyectos que administren 
recursos públicos y gestionen recursos naturales, deben contar con especialistas con 
conocimientos ambientales y/o una unidad de gestión ambiental conformada con 
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especialistas en varias disciplinas que pueda satisfacer las demandas técnicas ambientales 
para el cumplimiento del marco legal ambiental y sus principios, contemplados la normativa 
vigente, que aseguren la prevención de daños, afectaciones y riesgos ambientales y el 
control ambiental en todas las fases de los proyectos, programas y actividades (…). 
 

 
DECRETO EJECUTIVO 116 DEL 26 DE MARZO DE 2012 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1116 de 26 de marzo de 2012, publicado en el Registro 
Oficial 680 del 11 de abril de 2012, se creó Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE 
EP), como empresa pública, con personería jurídica, patrimonio propio, dotada de 
autonomía y adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Articulo 2.- el objeto social de Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP-, 
comprende:  
 

1. La Reparación, mantenimiento, carenamiento, transformación, diseño y construcción 
de las Unidades Navales para el sector de la Defensa Nacional y de la actividad 
naviera privada nacional y extranjera. 

2. Reparación. Mantenimiento, diseño y construcción de Varaderos con patio de 
transferencia y de Diques para embarcaciones de la defensa y del sector privado. 

3. Implementación de tecnologías de punta nueva o existente y fomento del 
mejoramiento o creación de diseños, relacionados con la construcción naval y 
comercial. 

4. Confección, mantenimiento y reparación de estructuras, silos, tanques, hélices, 
bocines, tuberías de acero y aluminio, y procesos especiales metalúrgicos. 

5. Mantenimiento y reparación de motores, bombas, válvulas y sistemas hidráulicos; 
construcción de plantas de tratamiento de agua y provisión de servicios para la 
actividad de transporte por agua e industria naviera. 

6. Producción, comercialización, reparación y mantenimiento de sistemas electrónicos, 
informáticos y de inteligencia de aplicación naval, militar, aérea y civil, originados por 
Centros de Investigación y Desarrollo o propios. 

7. Trabajos o prestación de servicios para la Industria metalúrgica en general del sector 
público y privado previstos en este artículo y otros nuevos que incursione, acorde a 
su capacidad operativa, técnica y económica.     

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS DE ASTINAVE EP 
 
4.2.1 GERENCIA DE PROYECTOS, INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 
Está representada por el Gerente de Proyectos, Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 

4.2.1.1 MISION 
 
Iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos que por giro del negocio de la 
empresa se hayan acordado con clientes, y/o los de investigación, desarrollo e innovación 
necesarios para la continuidad de la empresa, cumpliendo los estándares y normas 
internacionales para defensa, seguridad y para la actividad naval, marítima e industrial. 
 
4.2.1.2 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
1. Dar inicio a la ejecución de proyectos en las líneas de negocio de la empresa; 
2. Preparar la propuesta técnica de proyecto y el Plan de Proyecto en las líneas de negocio 
de la empresa en coordinación con la Gerencia Comercial, la Gerencia de Operaciones y 
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la Dirección de Estrategia; 
3. Desarrollar los proyectos aprobados por el cliente de acuerdo a lo establecido en el Plan 
de Proyecto y en el acuerdo respectivo, en coordinación con la Gerencia de Operaciones; 
4. Planificar y desarrollar los proyectos de investigación, desarrollo e innovación aprobados 
para la empresa; 
5. Coordinar con la Gerencia de Operaciones la ejecución de los trabajos de los proyectos 
relacionados con los talleres de la planta; 
6. Evaluar el avance y controlar oportunamente los proyectos para prevenir y corregir 
desviaciones en cualquiera de las líneas de base; 
7. Gestionar la configuración y controlar los cambios durante la ejecución de los proyectos 
de acuerdo a las políticas y criterios establecidos en la empresa; 
8. Cerrar los proyectos una vez que se ha realizado la entrega a satisfacción de los clientes 
de la solución o producto establecido en el acuerdo; 
9. Coordinar con la Dirección de Administración del Talento Humano la contratación de 
personal de acuerdo a la planificación de los proyectos; 
10. Coordinar con la Gerencia Logística la provisión oportuna de los materiales e insumos 
necesarios para la ejecución de los proyectos; 
11. Cumplir con la normativa establecida en materia de seguridad y protección integral; 
12. Coordinar con la Unidad de Aseguramiento de la Calidad la verificación de los trabajos 
ejecutados; 
13. Coordinar con la Gerencia Comercial y la Gerencia de Operaciones la disponibilidad de 
talento humano y recursos tecnológicos para la venta de proyectos; 
14. Ejecutar la atención de garantías a clientes aprobadas por la Gerencia Comercial en 
coordinación con la Gerencia de Operaciones; 
15. Cumplir con los estándares, normas y clasificaciones internacionales para los proyectos 
de construcción, recuperación y modernización de embarcaciones; 
16. Cumplir con los estándares y normas internacionales para Sistemas de Defensa y de 
Seguridad; 
17. Mantener una cartera de proyectos adecuada para el desarrollo sustentable de la 
empresa. 
 
4.2.13 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
1. Proyectos de construcción de embarcaciones militares y comerciales de acero y aluminio 
de hasta 4000 [DWT]; 
2. Proyectos de Investigación y Desarrollo de soluciones para defensa, la seguridad y el 
apoyo al desarrollo marítimo e industrial; 
3. Proyectos de recuperación, transformación y modernización de embarcaciones de acero 
y aluminio; 
4. Proyectos de producción de Sistemas de Defensa y Seguridad; 
5. Proyectos de producción de soluciones para la actividad Off-shore; 
6. Proyectos de producción de soluciones industriales para los sectores estratégicos. 
 
3. IDENTIFICACIÓN ESPECIFICA, DETALLADA, CLARA Y CONCRETA DE LA NECESIDAD DE LA 

CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con lo indicado en el Contrato Nº COGMAR-003-2023 → Cláusula Tercera.- 
Objeto del Contrato → indica: 
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<inicio cita> 
 
3.1 El contratista se obliga con la contratante a suministrar y entregar debidamente 
funcionando la LANCHA GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES OCEÁNICAS OPV 
a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la contratante, según las características y 
especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante 
de este contrato. 
 
Especificación técnica. - BIEN 

ITEMS DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

No. ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS, 
REQUISITOS 

FUNCIONALES O 
TECNOLÓGICOS 

CONDICIONES 
DE USO 

CANT. UNIDAD 

1 Lancha 
Guardacostas 
con 
capacidades 
oceánicas 
(OPV) Tipo 
LP-AST-5009 

Lancha con capacidad de 
navegación oceánica OPV 
Tipo LP-AST-5009, con 
similares características y 
funcionalidades de LGISA 
y LGCRIS, de 50 metros 
de eslora y 9 metros de 
manga, para 3000 millas 
náuticas de autonomía, 
con equipos y sistemas 
para navegar, detectar y 
neutralizar actividades 
ilícitas 

Para   operar 
hasta zona 
marítima A3, y 
en mar 4 

01 Unidad 

<fin cita> 
 
Bajo la identificación de la necesidad vinculada al Objeto del Contrato Nº COGMAR-003-
2023 se requiere la “Adquisición de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”. 
 
4. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
4.1 ANÁLISIS BENEFICIO 
 
La “Adquisición de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009” permitirá al Proyecto 
Artemisa dar cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas a través del 
Contrato Nº COGMAR-003-2023, al entregar un bien con características y funcionalidades 
como las LG Isla Isabela e Isla San Cristobal, construidas en ASTINAVE EP y entregadas 
a la Armada del Ecuador en el año 2017. 
 
Mantener unidades de similares características y funcionalidades ofrece una serie de 
beneficios significativos a ASTINAVE EP y a nuestro Cliente. Al contar con embarcaciones 
con el mismo diseño, como las lanchas tipo LP-AST-5009 Isabel y San Cristóbal, se 
promueve la alternabilidad y la flexibilidad en el uso operativo de estas unidades. Esto 
significa que la tripulación y el personal de mantenimiento podrán operar y mantener tanto 
las lanchas actuales como las nuevas de manera más eficiente, ya que estarán 
familiarizados con el diseño y funcionamiento de ambas. 
 
Además, mantener la misma línea logística con las lanchas ya existentes permite optimizar 
el abastecimiento de repuestos, equipos y herramientas específicas para estas 
embarcaciones. Al tener componentes estandarizados y compatibles entre las unidades, 
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permite agilizar la gestión de inventario, para los futuros procesos de mantenimiento, lo 
que conlleva a una reducción de costos y tiempos de inactividad. 
 
El conocimiento acumulado sobre la construcción y fabricación de las lanchas construidas 
anteriormente será transferido a la nueva embarcación a construir, lo que acelera la curva 
de aprendizaje y mejora la capacidad de ejecutar la construcción de manera efectiva desde 
el primer momento. 
   
4.2 ANÁLISIS DE EFICIENCIA O EFECTIVIDAD 
 
La “Adquisición de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, permitirá a 
ASTINAVE EP lograr mejoras significativas en términos de eficiencia y efectividad para la 
construcción de Lancha Guardacostas con capacidades oceánicas (OPV) Tipo LP-
AST-5009. A continuación, se describe el análisis de eficiencia y efectividad: 
 
Tiempo de Inactividad Reducido: 
 
Con la “Adquisición de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, se realiza la 
compra de la integridad de los materiales (no consumibles) para la construcción de la 
embarcación, tales como planchas, tuberías, estructurales, etc. Así como el equipamiento 
necesario para el funcionamiento y operación de la integridad como máquinas principales, 
generadores, etc. 
 
Al realizar este método se minimizan los tiempos de inactividad del proyecto ya que se 
mantiene un cronograma de entrega alineado a la ejecución y los hitos contractuales. 
 
Optimización del proceso de adquisición 
 
Con la “Adquisición de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, se optimizan 
los procesos de contratación al realizar la adquisición al proveedor dueño del diseño de la 
embarcación y no varios proveedores minimizando así los tiempos de contratación y el 
riesgo de procesos declarados como desiertos que impactaría de manera directa en la 
ejecución del Proyecto. 
 
Seguimiento de garantías técnicas 
 
Con la “Adquisición de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, al proveedor 
dueño del diseño de la embarcación la gestión de las garantías se realiza a través de un 
solo proveedor, incrementando los tiempos de respuesta y reacción sobre novedades que 
se puedan presentar en la ejecución del período de garantía. 
 

4.3 CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN 
 
Almacenamiento: 
 
Al ser este tipo de embarcación la tercera en construir y de acuerdo con la experiencia de 
la construcción anterior, ASTINAVE EP si cuenta con el espacio de almacenamiento. 
Además los contenedores dónde llegue el material adquirido serán usados como bodegas 
de estos. 
 
Distribución: 
 
Una vez recibido el material y que de acuerdo con la planificación sea necesario 
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implementar en la construcción, el traslado del material podría ser realizado al sitio, 
dependiendo del volumen y peso, a través de medios de transporte manuales tales como 
carretillas y/o motorizados tales como montacargas, grúas, camión, plataforma, etc. Es 
necesario indicar que ASTINAVE EP cuenta con los medios manuales y motorizados para 
la ejecución de la actividad. 
 
Instalación: 
 
Para la construcción de la OPV 5009, se cuenta con el patio de transferencia para la 
construcción modular, para posteriormente realizar su integración y puesta a flote a través 
de la rampa de varamiento de ASTINAVE EP. 
 

5. SELECCIÓN DEL TIPO DE CONTRATACIÓN 
 
5.1 ANTECEDENTES 
 
El 25 de junio de 2014, la empresa pública ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS – 
ASTINAVE EP y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL suscriben el Contrato Nº 2014-
c-001 por la “Adquisición de 02 lanchas guardacostas tipo OPV 5009”. 
 
El 02 de junio de 2014 se suscribe el Contrato Nº C-022-2014 y el 04 de junio de 2014 se 
suscribe el Contrato Nº C-024-2014  ambos entre la empresa pública ASTILLEROS 
NAVALES ECUATORIANOS – ASTINAVE EP y BV SCHEEPSWERF DAMEN 
GORINCHEM y cada uno por la “Provisión de un kit de materiales para la construcción 
de una lancha Stan Patrol 5009 que incluye licencia y comisionamiento”. 
 
Con fecha 19 de octubre de 2017 se suscribe el Acta de Entrega Recepción Definitiva del 
Contrato Nº 2014-c-001 por la “Adquisición de 02 lanchas guardacostas tipo OPV 
5009”. 
 
En el Capítulo II. Cumplimiento del Objeto Contractual → II.I Aceptación Técnica, del Acta 
de Entrega Recepción Definitiva del Contrato Nº 2014-c-001 indica lo siguiente:  
 
<inicio cita> 
 
TERCERA FASE “PRIMERA LANCHA GUARDACOSTAS OPV 5009” 
 
[…] 
 
Al recibir a satisfacción la Lancha Guardacostas Tipo OPV 5009 “Isla San Cristobal” 
[…] 
 
CUARTA FASE “SEGUNDA LANCHA GUARDACOSTAS OPV 5009” 
 
[…] 
 
Al recibir a satisfacción la Lancha Guardacostas Tipo OPV 5009 “Isla Isabela” […] 
 
<fin cita> 
 
Por el antecedente descrito se determina que, los bienes entregados como objeto de la 
“Adquisición de 02 lanchas guardacostas tipo OPV 5009” del Contrato Nº 2014-c-001, 
construidas por ASTINAVE EP pero a través de la “Provisión de un kit de materiales 
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para la construcción de una lancha Stan Patrol 5009 que incluye licencia y 
comisionamiento” de los Contratos Nº C-022-2014 y C-024-2014 adquiridos a BV 
SCHEEPSWERF DAMEN GORINCHEM, corresponden a las LG Isla San Cristobal e Isla 
Isabela. 
 
De acuerdo con lo indicado en el Contrato Nº COGMAR-003-2023 → Cláusula Tercera.- 
Objeto del Contrato → indica: 
 
<inicio cita> 
 
3.1 El contratista se obliga con la contratante a suministrar y entregar debidamente 
funcionando la LANCHA GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES OCEÁNICAS OPV a 
ejecutar el contrato a entera satisfacción de la contratante, según las características y 
especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante 
de este contrato. 
 
Especificación técnica. - BIEN 

ITEMS DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

No. ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS, 
REQUISITOS 

FUNCIONALES O 
TECNOLÓGICOS 

CONDICIONES 
DE USO 

CANT. UNIDAD 

1 Lancha 
Guardacostas 
con 
capacidades 
oceánicas 
(OPV) Tipo 
LP-AST-5009 

Lancha con capacidad de 
navegación oceánica OPV 
Tipo LP-AST-5009, con 
similares características y 
funcionalidades de LGISA 
y LGCRIS, de 50 metros 
de eslora y 9 metros de 
manga, para 3000 millas 
náuticas de autonomía, 
con equipos y sistemas 
para navegar, detectar y 
neutralizar actividades 
ilícitas 

Para   operar 
hasta zona 
marítima A3, y 
en mar 4 

01 Unidad 

<fin cita> 
 
5.2 SELECCIÓN DEL TIPO DE CONTRATACIÓN 
 
El artículo 204 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, establece, respecto de las contrataciones relacionadas con el giro 
específico del negocio, lo siguiente:  
 
“Se sujetarán a las disposiciones contenidas en este artículo, las contrataciones 
relacionadas con el giro específico del negocio, que celebren las empresas públicas o 
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta por ciento (50%) a 
entidades de derecho público o sus subsidiarias... 
 
 [...] 
 
La determinación de contratación por giro específico del negocio, le corresponderá a la 
Directora o Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, previa solicitud 
por escrito motivada y razonada, justificando que la contratación cumple con lo previsto en 
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este artículo. El Servicio Nacional de Contratación Pública aceptará o rechazará de forma 
motivada esta solicitud en el término máximo de treinta (30) días. El Servicio Nacional de 
Contratación Pública regulará mediante resolución el procedimiento y formalidades que 
deberán reunir las entidades contratantes que deban tramitar el giro específico, de 
conformidad con la presente sección...” 
 
Mediante Reglamento de Contrataciones por Giro Específico del Negocio, del 02 de 
diciembre del 2024, en el Capítulo V: CONTRATACIONES EXCEPCIONALES establece: 
 
“Art. 64.- De la excepción.- Para adquisiciones de esta naturaleza, las diferentes etapas 
de contratación (preparatoria, precontractual, contractual) deberán contenerla la 
autorización expresa del Gerente General, indistintamente de la cuantía por adquirir. 
ASTINAVE EP realizará contrataciones directas excepcionales con los fabricantes o con 
quien el fabricante disponga sea su distribuidor autorizado, vendedor autorizado o 
exclusivo, integrador acreditado, o proveedor único, para una de las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Cuando un producto, elemento, equipo o sistema forma parte del portafolio de Oferta de 
ASTINAVE EP, como resultado justificado del proceso de investigación, desarrollo, 
innovación e ingeniería, atendiendo a lo estipulado en la Estrategia Empresarial; 
 
2. Cuando el cliente o -ASTINAVE EP- hubiesen determinado técnicamente que un 
producto, elemento, equipo o sistema, debe ser adquirido por ser idéntico o una 
versión superior del mismo producto, elementos, equipos o sistemas preexistentes, 
siempre que no se trate de un bien común (commodity). 
 
3. Cuando dentro del servicio de mantenimiento brindado a un cliente, se encuentra la 
intervención a productos, elementos, equipos o sistemas existentes propiedad del cliente, 
cuya repotenciación implica repuestos, partes, elementos, productos, equipos o sistemas 
de una marca y modelo específico. 
 
4. Cuando -ASTINAVE EP- haya determinado justificadamente un producto, elemento, 
equipo o sistema, resultado del proceso formal de ingeniería de un producto, su producción 
y logística; y este represente un beneficio para el desarrollo del proyecto y no vulnere 
normativa legal alguna.” 
 
Por los antecedentes expuestos se requiere la CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL con 
DAMEN TECHNICAL CORPORATION BV. Esta modalidad de contratación permitirá a 
ASTINAVE EP cumplir con las metas operativas establecidas, asegurando la disponibilidad 
oportuna del objeto de contratación establecido como “Adquisición de kit constructivo 
para lancha Stan Patrol 5009”. 
 
El presente objeto de contratación corresponde a un bien determinado como parte del giro 
de negocio de ASTINAVE EP, por parte del SERCOP, de conformidad con la autorización 
conferida en Oficio Nº. SERCOP-DG-2017-0212-OF de 28 de enero de 2017: 
 
Bien: 493191112 Lanchas para uso militar 

 
La Contratación para la “Adquisición de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, 
observará el trámite contemplado en el Art. 64 del Reglamento de Contrataciones por Giro 
Específico del Negocio de ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS – ASTINAVE EP-, 
que refiere a “CONTRATACIONES EXCEPCIONALES”  
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
6.1 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Se establecen las siguientes especificaciones técnicas: 
 

No. CPC Bien Cantidad Unidad 
Detalle De La Especificación Técnica: 
Características, Requisitos Funcionales o 
Tecnológicos. 

01 493191112 

KIT DE 
CONSTRUCCION 
LANCHA OPV 
5009 

01 UND 

Las dimensiones principales de la embarcación que es 
objeto de esta adquisición son las siguientes: 
 

Tipo OPV-5009 

Eslora total 50.12 mts 

Eslora 
moldeada 

50.00 mts 

Manga total 9.41 mts 

Manga 
moldeada 

9.00 mts 

Puntal (en 
mitad de la 
eslora) 

4.30 mts 

Calado 
máximo 

3.50 mts 

Clasificación Bureau Veritas: I ✠ Hull • 

Mach • AUT UMS, Light 
Ship / Patrol Boat Sea area 
4 

 
Para el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
descritas en el Anexo A, el proveedor realizará la 
provisión de los siguientes entregables: 

1. Paquete 0: correspondiente a: 
a. licencia de construcción; 
b. modelo 3D; y,  
c. Entrega de los siguientes planos a nivel 

básico: 
1. Distribución de bloques, secciones 

y zonas; 
2. Distribución de tanques; 
3. Plano(s) estructural(es) (secciones 

transversales); 
4. Plano(s) estructural(es) (secciones 

horizontales); 
5. Plano(s) estructural(es) (secciones 

longitudinales); 
6. Plano(s) estructural(es) (casco); 
7. Plano de líneas de forma; 
8. Distribución de puertas y ventanas; 
9. Plano de distribución de propulsión 

a 3000mm de crujía; 
10. Plano(s) de distribución de la sala 

de bowthruster; 
11. Plano(s) del sistema de achique y 

contra incendio interno; 
12. Plano(s) del sistema de 

combustible; 
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No. CPC Bien Cantidad Unidad 
Detalle De La Especificación Técnica: 
Características, Requisitos Funcionales o 
Tecnológicos. 

13. Plano(s) del sistema de agua dulce; 
14. Plano(s) del sistema de la planta de 

ósmosis; y, 
15. Plano(s) del sistema de descarga 

sanitaria 
2. Paquete de materiales 1: 
correspondiente a: 

a. Los paquetes de materiales 
pertenecientes a acero, aluminio y 
outfitting están divididos en tres 
entregas: A, B y C; 

b. El material perteneciente a cada 
entrega (A, B, y C) será previamente 
coordinado entre las partes y aprobado 
por ASTINAVE EP; 

c. Los paquetes van en concordancia con 
la estrategia constructiva de 
ASTINAVE EP. 

3. Paquete de materiales 2: 
correspondiente al menos al material de 
sistemas auxiliares, ventanas, canaletas, 
puertas y escotillas; 
4. Paquete de materiales 3: 
correspondiente al menos al material de ejes, 
hélices, generadores y cables; 
5. Paquete de materiales 4: 
correspondiente al menos al material de 
máquinas principales y reductoras; 
6. Paquete de materiales 5: 
correspondiente al menos al material de 
sistemas de navegación, equipamiento de 
cubierta, paneles eléctricos y carpintería; y, 
7. Paquete de materiales 6: 
correspondiente a materiales de equipamiento 
de seguridad e inventario de la embarcación. 
 

 
El kit de materiales suministrado debe de permitir 
construir una embarcación similar a la que se 
muestra en la imagen. 

Tabla 6.1  Especificaciones Técnicas 
  
El alcance de las actividades relativas a la asistencia técnica y comisionamiento se 
encuentran indicadas en el Anexo B. 
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La distribución del material requerido se detalla en la siguiente tabla 
 

No. OT Solicitud  Cant. Unidad 
Detalle de la especificación 

técnica 

01 11MD008P01.070 36071 01 UND 
De acuerdo con las especificaciones 
descritas en la Tabla 6.1, Anexo A  
y Anexo B. 

Tabla 6.2. distribución de materiales según OT y solicitud 
 
6.2 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 
El CPC: 493191112, establecido para la “Adquisición de kit constructivo para lancha 
Stan Patrol 5009”, SI, requieren de transferencia de tecnología según lo exige el art. 87 de 
la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
Por lo tanto, se requiere que el proveedor cumpla con todos los requerimientos y 
compromisos determinados según el nivel de transferencia de tecnología TT 1, TT 2 y TT3 
que consta en el anexo 4 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, donde la normativa establece que los CPC N8 contiene a todos los CPC N9 de la 
misma familia. 
 

No. Nivel  Entregable 

01 Transferencia 
tecnológica 1 

Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico.  

02 
CD o información en línea donde se dé a conocer información del 
producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de 
producción.  

03 
Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere 
desarrollado el producto (en caso de que existiesen).  

04 Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso.  

05 
Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, 
pruebas y control de calidad.  

06 Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico.  

07 
CD o información en línea donde se dé a conocer información del 
producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de 
producción.  

08 
Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere 
desarrollado el producto (en caso de que existiesen).  

09 Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso.  

10 
Transferencia 
tecnológica 2 

Taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo 
del producto. 

11 
CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a 
personal 

12 

Transferencia 
tecnológica 3 

Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea 
a través de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados 
nacionales, sea a través de capacitación a empresas locales, o sea a 
través de capacitación a la entidad requirente 

13 

Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea 
a través de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados 
nacionales, sea a través de capacitación a empresas locales, o sea a 
través de capacitación a la entidad requirente 

14 Proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los talleres 
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o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el 
personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar 
tanto a la academia como a los técnicos. El objeto es involucrar tanto 
a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnología 
adquirida, y así, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir 
con los ítems anteriores. 

Tabla 6.3. Transferencia tecnológica del bien a adquirir. 
 
7. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
7.1 PLAZO DE ENTREGA: 
 
El tiempo de entrega de los bienes objeto de la contratación es de 800 días calendario, el 
cual correrá a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del 
administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria 
proporcionada por el contratista: 
 

Entrega 
Días 

calendarios 
Entregable 

0 135 Correspondiente al Paquete 0, contra entrega de planos correspondientes a la 
ingeniería básica, licencia de construcción y modelo 3D 

1 315 Correspondiente al Paquete de materiales 1A, contra entrega al menos del 
material requerido para la construcción de los bloques 113, 114 y 115 

2 345 Correspondiente al Paquete de materiales 1B, contra entrega al menos del 
material requerido para la construcción de los bloques 111 y 112 

3 375 Correspondiente al Paquete de materiales 1C, contra entrega al menos del 
material requerido para la construcción de los bloques 116, 117, 121, outfitting y 
el resto de estructurales de la embarcación 

4 495 Correspondiente al Paquete de materiales 2, contra entrega al menos del 
material de sistemas auxiliares, ventanas, canaletas, puertas y escotillas 

5 555 Correspondiente al Paquete de materiales 3, contra entrega al menos del 
material de ejes, hélices, generadores y cables 

6 585 Correspondiente al Paquete de materiales 4, contra entrega al menos del 
material de máquinas principales y reductoras 

7 645 Correspondiente al Paquete de materiales 5, contra entrega al menos del 
material de sistemas de navegación, equipamiento de cubierta, paneles 
eléctricos y carpintería 

8 705 Correspondiente al Paquete de materiales 6, contra entrega de los materiales 
de equipamiento de seguridad e inventario de la embarcación 

9 800 Correspondiente a la entrega del reporte de comisionamiento y pruebas de los 
componentes de la embarcación 

Tabla 7.1 Plazo de entrega 
 
7.2 FORMA DE ENTREGA: 
 
La entrega de los bienes será de manera parcial respetando los plazos de entrega 
establecidos por ASTINAVE EP e indicados en la Tabla 7.1. 
 
Se observará lo establecido en el artículo 319 y 319.1 del Reglamento General de la LOSNCP: 
 
“En el caso de adquisición de bienes, el contratista solicitará por escrito al administrador del 
contrato que se reciban los mismos, dentro del plazo de entrega establecido en el contrato o la 
orden de compra. Para el efecto, el administrador y el guardalmacén, recibirán los bienes y 
suscribirán la respectiva acta de entrega única y definitiva; sin exceder el término máximo de 
diez (10) días, contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista. 
 
En caso de no estar conformes, se rechazará por escrito la recepción, indicando con precisión 
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qué aspectos no cumple y qué cosas deben ser corregidas a efectos de proceder con la 
recepción a entera satisfacción de la entidad contratante. 
 
Solamente los tiempos que corresponden a la entidad contratante para la revisión de los bienes 
no serán imputables a multas. 
 
Si el contrato contempla recepciones parciales, cada una de ellas seguirá el procedimiento 
establecido en este artículo.” 
 
“Art. 319.1.- (Agregado por el Art. 6 num. 104 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024). - En caso 
fortuito o de fuerza mayor, el contratista podrá proponer a la entidad la entrega de otros bienes 
de otra marca distinta a la ofertada, siempre que sea de la misma o mejor calidad y condición, 
y no tenga costo adicional alguno. Será decisión discrecional de la entidad la aceptación de 
esta propuesta.” 
 
Una vez que el contratista entregue los bienes, se procederá a su ingreso y/o inventario. En los 
casos de entrega total, se elaborará el acta de entrega-recepción definitiva. En los casos de 
recepciones parciales, se elaborarán las respectivas actas de entrega parcial y definitiva. En 
ambos casos, dichas actas serán suscritas por el contratista, el administrador y el 
guardalmacén, en conformidad con el artículo 325 del Reglamento General de la LOSNCP. 

 
Nota: el reporte del comisionamiento y pruebas de mar, al ser el registro de una actividad 
realizada y no de un bien, esta no será suscrita por el guardalmacén, en su lugar será 
suscrita por el Proveedor, Administrador de Contrato y personal designado por parte 
del Proyecto Artemisa. 
 
7.3 LUGAR DE ENTREGA: 
 

Entregable Lugar de entrega 

Para los bienes: De acuerdo con el Incoterm 2020 CIF – 
Guayaquil 
 

Para la asistencia técnica, 
comisionamiento y pruebas de muelle: 
 

Planta Centro - Vacas Galindo s/n y Vivero – 
5 de junio 

Para las pruebas de mar: Tentativamente la ruta de las pruebas será: 
Guayaquil – Salinas – Guayaquil. 

 
7.4 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
 
El pago se realizará de acuerdo con los porcentajes del monto del contrato descritos en la 
siguiente tabla: 
 

Pago % Entregable 

01 12.50 En calidad de anticipo, con la suscripción del contrato, con la entrega 
de garantía bancaria de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento. 

02 30.00 Contra entrega de los elementos correspondientes al Paquete 0 y la 
siguiente documentación: 

1. Acta de entrega – recepción parcial; 
2. Informe del administrador del contrato; y 
3. Factura 

03 35.00 Contra entrega de los elementos correspondientes al Paquete 1A, 1B, 
1C, 2 y la siguiente documentación: 
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1. Acta de entrega – recepción parcial; 
2. Informe del administrador del contrato; y 
3. Factura 

04 17.50 Contra entrega de los elementos correspondientes al Paquete 3, 4 y 
la siguiente documentación: 

1. Acta de entrega – recepción parcial; 
2. Informe del administrador del contrato; y 
3. Factura 

05 5.00 Contra entrega de los elementos correspondientes al Paquete 5, 6, 
entrega de reporte de comisionamiento - pruebas y la siguiente 
documentación: 

1. Acta de entrega – recepción total; 
2. Informe del administrador del contrato; 
3. Carta de garantía técnica; y 
4. Factura 

Tabla 7.2 Porcentajes de pago. 
 
El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el 
oferente cumpla con el objeto del presente proceso, a plena satisfacción de ASTINAVE EP. 
 
7.5 GARANTÍA TÉCNICA: 
 
El plazo de la garantía técnica será de 365 días calendarios, contados a partir de la fecha 
de firma del acta de entrega recepción total. 
 

La garantía técnica validará que los bienes sean completamente nuevos de fábrica, de 
óptima calidad, que se encuentran libre de defectos y falla de fabricación, y que cumple 
con las especificaciones técnicas, normas de fabricación y requisitos exigidos por 
ASTINAVE EP.  
 

Durante el plazo de vigencia de la Garantía Técnica, si ASTINAVE EP solicitare el cambio 
de piezas, o partes del bien contratado que hayan sido considerados defectuosos, éstos 
serán reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condición, sin costo adicional 
alguno para ASTINAVE EP en el término máximo de 21 días, contados a partir de su 
notificación. 
 
7.6 GARANTÍA DE ANTICIPO Y DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
“Art. 74.-Garantía de Fiel Cumplimiento. -Para seguridad del cumplimiento del contrato 
y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas 
con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá 
garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los 
contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se 
constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor 
de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los 
materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra 
en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las 
especificaciones, imputables al proveedor. En los contratos de obra o en la contratación de 
servicios no normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al presupuesto 
referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía 
de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por 
ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato.” 
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“Art. 75.-Garantía por Anticipo. -Si por la forma de pago establecida en el contrato, la 
Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros 
a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá rendir 
previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que 
se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las 
cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega -
recepción de los bienes u obras materia del contrato. El monto del anticipo lo regulará la 
Entidad Contratante en consideración de la naturaleza de la contratación.” 
 
Los contratistas podrán rendir cualquiera de las garantías establecidas en el Art. 73 de Ley 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
 
7.7 MULTAS: 
 

Por cada día de retraso en la entrega de los bienes y/o prestación servicios o 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, ASTINAVE EP impondrá una multa 
equivalente al 1x1000, las mismas que se calcularán sobre el porcentaje de las 
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el 
art. 71 de la LOSNCP, en concordancia, con el artículo 292 y 293 del Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, actualmente vigente. Las 
multas causadas serán descontadas de los pagos pendientes, sin trámite o requisito previo 
alguno.  
 
8. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

8.1 EXPERIENCIA GENERAL O ESPECÍFICA 
 
 

Por conveniencia técnica y para salvaguardar los intereses de la empresa, se requiere que 
el proveedor cumpla con la siguiente Experiencia General:  
 

Tipo de 
experiencia 

 

Temporalidad 
para acreditar 
experiencia 

No. de 
Contratos y 
proyectos 
permitidos 

Monto mínimo por 
demostrar en 

experiencia en 
relación con 
presupuesto 
referencial 

Monto mínimo 
por contrato o 

proyecto 

Venta de 
repuestos y/o 
equipos para 
embarcaciones 

Durante los 
últimos 15 años 

1 o más 
Al menos 

$11.095.000,00 
Al menos 

$3.328.500,00 

Tabla 8.1 Experiencia General 
 

La experiencia General o similar se validará con la entrega de los siguientes documentos 
de soporte:  
 

a. Contratos y/u órdenes de compra y/o,  
b. Facturas. 
 

Por conveniencia técnica y para salvaguardar los intereses de la empresa, se requiere que 
el proveedor cumpla con la siguiente experiencia específica:  
 
 

Tipo de 
experiencia 

Temporalidad 
para acreditar 

No. de 
Contratos y 

Monto mínimo por 
demostrar en 

Monto mínimo 
por contrato o 
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experiencia proyectos 
permitidos 

experiencia en 
relación con 
presupuesto 
referencial 

proyecto 

Experiencia 
específica en 
venta de 
embarcaciones 
y/o kits 
constructivos 

Durante los 
últimos 15 años 

1 o más 
Al menos 

$6.340.000,00 
Al menos 

$1.902.000,00 

Tabla 8.2 Experiencia Específica 
 
La experiencia específica se validará con la entrega de los siguientes documentos de 
soporte:  
 

a. Contratos y/u órdenes de compra y/o,  
b. Facturas. 

 
8.2 OTROS REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los contenedores usados para el transporte y entrega del material objeto de esta 
adquisición serán propiedad de ASTINAVE EP y no serán devueltos al proveedor.  
 
8.3 PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 
 
A fin de evaluar las ofertas presentadas por los oferentes participantes, los parámetros 
mínimos para la calificación que deberán cumplir son los siguientes:  
 

Parámetro de calificación Cumple No cumple 

Integridad de la oferta    

Especificaciones técnicas   

Garantía técnica   

Oferta económica   

Experiencia General     

Experiencia Específica     

Carta de compromiso del personal técnico     

Tabla 8.3 Parámetros de calificación 
 
9. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
9.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL Y EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL PARA ESTA 

CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con el Estudio de Mercado realizado mediante informe No. INF-ATS-013, 
se determina que el presupuesto referencial es de US$ 15.850.000,00 sin IVA. 
 

Desglose del presupuesto referencial: 
 

No. Descripción de rubro Cant. Unidad Precio Unitario Subtotal 

01 
KIT DE CONSTRUCCION 
LANCHA OPV 5009  

01 UND $15.850.000,00 $15.850.000,00 

Total $15.850.000,00 

Tabla 9.1 Desglose del presupuesto referencial 
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El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el 
oferente cumpla con el objeto del presente proceso, a plena satisfacción de ASTINAVE EP. 
El precio es fijo e invariable. No habrá ajustes de precios y son de exclusiva responsabilidad 
del oferente. 
 
Certificación Financiera:   
 
Debido al plazo de ejecución del proyecto y de los entregables objeto de esta adquisición, 
se requiere una certificación financiera plurianual. La ejecución de costos por año fiscal es 
el siguiente: 
 

Año Concepto Monto 

2025 Bienes $6.736.250,00 

2026 Bienes $8.321.250,00 

2027 Bienes $792.500,00 

Total $15.850.000,00 

Tabla 9.2. Montos requeridos anualmente para esta adquisición 
 
9.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
 
De acuerdo con lo indicado en la Tabla 7.2 se otorgará un porcentaje del monto total del 
contrato bajo el concepto de anticipo al momento de la suscripción, entrega de garantía 
bancaria por buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento. 
 
El anticipo otorgado será devengado de la siguiente manera: 
 
(de aquí a la siguiente página intencionalmente en blanco): 
  

Plurianual  SI X  NO    
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Pago % Concepto Año Pago % 
devengo 
anticipo 

Devengo 
anticipo 

Subtotal 
factura 

01 12,50% En calidad de 
anticipo, con la 
suscripción del 
contrato, con la 
entrega de garantía 
bancaria de buen 
uso del anticipo y fiel 
cumplimiento 

2025 $1.981.250,00 0% $0,00 $0,00 

02 30,00% Contra entrega de 
los elementos 
correspondientes al 
Paquete 0 

2025 $4.755.000,00 100% $1.981.250,00 $6.736.250,00 

03 35,00% Contra entrega de 
los elementos 
correspondientes al 
Paquete 1A, 1B, 1C y 
2 

2026 $5.547.500,00 0% $0,00 $5.547.500,00 

04 17,50% Contra entrega de 
los elementos 
correspondientes al 
Paquete 3 y 4 

2026 $2.773.750,00 0% $0,00 $2.773.750,00 

05 5,00% Contra entrega de 
los elementos 
correspondientes al 
Paquete 5, 6, 
entrega de reporte 
de comisionamiento - 
pruebas 

2027 $792.500,00 0% $0,00 $792.500,00 

Total $15.850.000,00 
 

$1.981.250,00 $15.850.000,00 

Tabla 9.3. Amortización del anticipo 
 
10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
10.1 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR/CONTRATISTA 
 

• Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas solicitados por ASTINAVE 
EP, en los tiempos, condiciones y plazos establecidos, así como las demás que se 
encuentren señaladas en el pliego y posterior contrato.  

 

• El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y 
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar con cualquier 
documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.  

 

• Entregar los bienes en perfecto estado de conservación y con las debidas 
seguridades del caso, es decir que al momento de la entrega de los bienes serán 
verificados por el administrador del contrato.  
 

• Los bienes tienen que ser nuevos de fábrica, no re-manufacturados, no 
restaurados, no reacondicionados y no – reconstruidos, garantizados contra defecto 
de fabricación y fallas de instalación, con la obligación de su inmediato reemplazo 
por defectos de fábrica. 
 
 

10.2  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
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• Designar al Administrador del Contrato, para la plena ejecución del contrato, y darlo 
a conocer oportunamente al contratista.  
 

• Suscribir las actas de entrega recepción de los bienes recibidos, siempre que se 
haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.  

 

• Prestar las facilidades necesarias para la oportuna ejecución del contrato.  
 

• Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato, a través del Administrador de Contrato en un plazo cinco (5) días, 
contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista al Administrador 
del Contrato. 
 

• Cumplir con el pago respectivo en los términos establecidos, realizar las 
retenciones de acuerdo con la normativa legal vigente. 

 
11. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
 
11.1 DEFINICIONES 
 
No aplica. 
 
11.2 ACRÓNIMOS 
 
No aplica. 
 
12. ANEXOS 
 

1. Anexo A. Especificaciones técnicas 
2. Anexo B. Alcance de asistencia técnica y comisionamiento 
3. Soporte INF-ATS-012 Acuerdo de Licencia entre DAMEN y TU DELFT (2008) 
4. Soporte INF-ATS-012 Adenda del Acuerdo de Licencia entre DAMEN y TU DELFT 
(2011) Soporte INF-ATS-012 Patente AXE BOW US8047148B2 
5. INF-ATS-013 EDM para la Adquisición de kit constructivo para construcción de OPV 
5009 v01 
6. Soporte INF-ATS-013 MCE-ATS 2025-03-14 09h37 Propuesta Stan Patrol 5009 
7. Soporte INF-ATS-013 SPA5009 DTC - Propuesta comercial - Astinave - 14-3-2025 
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