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1. ANTECEDENTES

Con especificaciones técnicas signada como 10.1.6.1.1 FO 02-C del 05 de mayo del 2023,
la Direccién General de Logistica determina dentro del Objeto del Contrato las siguientes
caracteristicas, requisitos funcionales o tecnolégicos:

ITEMS DE LA ESPECIFICACION TECNICA

CARACTERISTICAS,
REQUISITOS CONDICIONES

No. ATRIBUTO CANTIDAD UNIDAD
FUNCIONALES O DE USO

TECNOLOGICOS

Lancha con capacidad de
navegacién ocednica OPV
Tipo LP-AST-5009, con
similares caracteristicas y
Guardacostas funcionalidades de LGISA y P
ara operar
LGCRIS, de 50 metros de P
con hasta zona )
1 eslora y 9 metros de . 01 Unidad
. . maritima A3,y en
capacidades manga, para 3000 millas mar 4
nduticas de autonomia,
con equipos y sistemas
(OPV) Tipo LP-AST- Para navegar, detectar y
5009 neutralizar actividades
ilicitas

Lancha

ocednicas

Con estudio de mercado signado como 10.1.6.1.1 FO 02-D del 11 de mayo del 2023, la
Direccion General de Logistica indica: “El astillero que cumple con estas caracteristicas es
ASTINAVE-EP que se tomé como referencia de los procesos ejecutados [...]”

Con informe técnico juridico signado como 10.1.6.1.1 FO 02-E del 12 de mayo del 2023,
la Direccion General de Logistica recomienda: “Gestionar la adquisicion de una lancha
guardacostas OPV (Patrullera Guardacostas Ocednica) que se ajuste a las
especificaciones técnicos y capacidades operacionales planteadas en este informe,
mediante el procedimiento de Régimen Especial con la empresa Astilleros Navales
Ecuatorianos EP, ASTINAVE-EP.”

Con fecha 06 de julio del 2023, se dio inicio al proceso RE-CEP-DIGMAT-006-23 para la
“Adquisicion de una lancha guardacostas con capacidades oceanicas OPV”

El Comandante General de la Fuerza Naval, en su calidad de delegado del Ministro de
Defensa Nacional, mediante Resolucion No. COGMAR-COT-2023-005-0 de fecha 27 de
julio del 2023, resolvié acoger la recomendacion emitida por la Comision Técnica, calificar
y adjudicar a la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos — ASTINAVE EP, el contrato para
la “ADQUISICION DE UNA LANCHA GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES
OCEANICAS OPV’, por la cantidad de USD 19.717.000,00 (DIECINUEVE MILLONES
SETECIENTOS DIECISIETE MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA) + IVA con un plazo de 730 dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de la notificacién por escrito por parte del administrador del contrato, respecto a
la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

Con fecha 01 de noviembre del 2023, se suscribe entre Astilleros Navales Ecuatorianos —
ASTINAVE EP y el Ministerio de Defensa Nacional — Armada del Ecuador el Contrato No.
COGMAR-003-2023 por la “ADQUISICION DE UNA LANCHA GUARDACOSTAS CON
CAPACIDADES OCEANICAS OPV’, indicando en el acto el alcance del bien.

Con fecha de 08 de septiembre de 2023 fue aprobado el Comprobante Unico de Registro
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(CUR) No. 109191637, correspondiente al anticipo del 36,36% del monto del Contrato N°
COGMAR-003-2023 por el monto de $7.169.101,20 sin embargo, este no se hizo efectivo
en ese afo fiscal.

El valor del anticipo de $7.169.101,20 fue recibido en las cuentas de ASTINAVE EP, el dia
29 de noviembre del 2024 con (CUR) No. 111307933.

Mediante Oficio N° ARE-DIRPRO-PRY-2024-0004-O del 05 de diciembre del 2024, el
Administrador de Contrato notifica el inicio del plazo contractual del del Contrato N°
COGMAR-003-2023 para el 06 de diciembre del 2024

2. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

El Art. 225 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, establece que el sector publico
en el pais estd integrado por los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; las entidades que
integran el régimen autébnomo descentralizado; los organismos y entidades creados por la
Constitucién o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestacion de servicios
publicos o para desarrollar actividades econémicas asumidas por el Estado. En este ultimo
punto se encuentran reguladas las denominadas empresas publicas.

El Art. 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece que: “Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos y las
personas que actlen en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucién y la ley. Tendran el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion”.

El Art. 227 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece que: “La
administracién publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion, descentralizacion,
coordinacién, participacion, planificacion, transparencia y evaluaciéon”.

El Art. 233 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, establece en su primer inciso:
“Ninguna servidora ni servidor publico estara exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y seran responsable
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administracion de fondos, bienes o
recursos publicos”.

De su parte el articulo 315 de la Constitucion de la Republica determina que: “El Estado
constituird empresas publicas para la gestion de sectores estratégicos, la prestacion de
servicios publicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes
publicos y el desarrollo de otras actividades econdmicas...”

El Art. 425 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, sefiala que: “El orden jerarquico
de aplicacion de las normas sera el siguiente: La Constitucion; los tratados y convenios
internacionales; las leyes organicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las
resoluciones; y los demas actos y decisiones de los poderes publicos”.

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
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El Art. 40 La Ley Organica de la Contraloria General del Estado,  establece:
“Responsabilidad por accion u omisién.- Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demas
servidores de las instituciones del Estado, actuaran con la diligencia y empefio que
emplean generalmente en la administracion de sus propios negocios y actividades, caso
contrario responderan, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en
esta Ley’.

el Art. 54 de Ila LeyOrganicade la Contraloria General del Estado, establece:
“Responsabilidades en los procesos de estudio, contratacion y ejecucion.- Las autoridades,
dignatarios, funcionarios y servidores que tengan a su cargo la direccién de los estudios y
procesos previos a la celebracion de los contratos publicos, tales como de construccién,
provision, asesoria, servicios, arrendamiento, concesiones, delegaciones, comodato y
permuta, seran responsables por su legal y correcta celebracion; y aquellos a quienes
correspondan las funciones de supervision, control, calificacién o direccién de la ejecucion
de los contratos, seran responsables de tomar todas las medidas necesarias para que sean
ejecutadas con estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales, los programas,
costos y plazos previstos”.

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS

La Ley Orgénica de Empresas Publicas en su Art. 4 define a las empresas publicas como
las entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitucion de
la Republica, son personas juridicas de derecho publico, con patrimonio propio, dotadas
de autonomia presupuestaria, financiera, econémica, administrativa y de gestion.

Por su parte el numeral 1 del Art. 5 de la mencionada ley, para la creacion de empresas
publicas, establece que esta se hard, mediante decreto ejecutivo para las empresas
constituidas por la Funcién Ejecutiva.

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

El Art. 4 Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, establece: “Principios.
- Para la aplicacion de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observaran los
principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnolédgica, oportunidad,
concurrencia, transparencia, publicidad; y, participacién nacional”.

El Art. 23 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, establece:
“Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza
de la contratacion, la entidad debera contar con los estudios y disefios completos,
definitivos y actualizados, planos y calculos, especificaciones técnicas, debidamente
aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratacion
de la entidad”.

El Art. 99 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, establece en
su tercer inciso: “La méaxima autoridad de la entidad, asi como los funcionarios o servidores
de la misma que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos
precontractuales de preparacion, seleccion, contratacion asi como en la ejecucion misma
de los contratos seran personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de
las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad penal a
que hubiere lugar”.

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE
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CONTRATACION PUBLICA

De acuerdo con el Reglamento General a la Ley Organica Sistema Nacional de
Contratacion Publica, establece lo siguiente:

Art. 42.- Fase preparatoria. - El 6rgano administrativo requirente de la entidad contratante,
con la finalidad de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y demandas institucionales,
de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realizara la identificacion especifica,
detallada, clara y concreta de la necesidad de contratacion.

Art. 44.-Determinacion de la necesidad. - La determinacion de la necesidad incorporara un
andlisis de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la necesidad y la capacidad
institucional instalada, lo cual se plasmara en el informe de necesidad de contratacion, que
sera elaborado por la unidad requirente, previo a iniciar un procedimiento de contratacion.

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

206-06 Competencia profesional

La méxima autoridad y los directivos de cada entidad publica reconoceran como elemento
esencial, las competencias profesionales del personal de la institucion, acordes con las
funciones y responsabilidades asignadas.

La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar
una actuacién ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de
las responsabilidades individuales relacionadas con el control interno.

El personal de los organismos, entidades, dependencias del sector publico y personas
juridicas de derecho privado que dispongan de recursos publicos, mantendran un nivel de
competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantacion y
mantenimiento de un buen control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los
objetivos y la mision de la entidad.

Los directivos de cada entidad efectuaran los requerimientos de personal en base a los
perfiles establecidos en el Manual de Descripcion, Valoracion y Clasificacion de Puestos,
especificando el nivel de competencias necesario para los distintos puestos y tareas a
desarrollarse en las areas correspondientes, asimismo, los programas de capacitacién que
se planifiquen anualmente en la instituciéon conforme lo establece la normativa, estaran
dirigidos a mantener los niveles de competencia requeridos.

400-01 Separacion de funciones y rotacion de labores

La maxima autoridad y los directivos de cada entidad asignaran funciones y
responsabilidades al personal a su cargo, estableciendo una segregacion de éstas, de
manera que exista independencia, revisiones, separacién de funciones incompatibles y
reduccion del riesgo.

La separacion de funciones se definira en el reglamento orgénico, estatuto organico o el
instrumento técnico de gestidbn organizacional, en el manual de procesos y
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procedimientos, Manual de Descripcion, Valoracion y Clasificacion de Puestos y en los
sistemas informéticos que administra la entidad.

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio, las actividades incorrectas y el riesgo de
no detectar tales problemas, no se asignara el control de todas las operaciones clave a

una sola persona o equipo; y, tampoco se mantendra por periodos excesivos de tiempo a
un servidor o empleado como responsable de dichas operaciones.

La maxima autoridad y los niveles directivos dispondrén la rotacién de labores, siempre
que existan los perfiles suficientes para realizar los movimientos de personal necesarios,
caso contrario, deberan implementar actividades de control que permitan compensar la
imposibilidad de realizar rotaciones.

408-01Proyecto

Se entiende por proyecto al conjunto de antecedentes, estudios e ingenierias completas,
evaluaciones financieras y socioecondémicas que permitan tomar la decision de realizar o
no una inversion para la produccion de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer
una determinada necesidad colectiva (...).

408-02Gestion delegada

El Estado, como sujeto obligado a promover las inversiones nacionales y extranjeras otorga
prioridad a la inversién nacional, la inversidén extranjera sera complementaria a la nacional,
mismas que se orientan a las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y diversos planes de desarrollo de los gobiernos autonomos descentralizados,
inversiones que cumpliran criterios de diversificacion productiva, innovacion tecnoldgica y
generacion de equilibrios regionales y sectoriales, que podran materializarse en proyectos
de inversién mutua (...).

408-03Estudios de preinversiéon de los proyectos

Todos los proyectos de obra publica deben estar respaldados por los estudios de
preinversién, el procedimiento que se emplee para efectuarlos, el grado de profundidad y
los criterios de evaluacion que se utilizaran para seleccionar los mas ventajosos,
dependeran de la naturaleza, complejidad y monto de la inversion (...).

408-31Mantenimiento

Las entidades prestaran el servicio de mantenimiento a los bienes y obras publicas a su
cargo, con el fin de que éstas operen en forma Optima durante su vida util y puedan
obtenerse los beneficios esperados, de acuerdo con los estudios de preinversion. Cuando
existan restricciones presupuestarias, se efectuaran los ajustes correspondientes para que
la obra opere en un nivel éptimo y esta situacion se comunicara a las autoridades de la
entidad para que tomen las medidas correctivas pertinentes (...).

409-01Responsables de la Gestion Ambiental
Las entidades y organismos del sector publico que manejen proyectos que administren

recursos publicos y gestionen recursos naturales, deben contar con especialistas con
conocimientos ambientales y/o una unidad de gestion ambiental conformada con
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especialistas en varias disciplinas que pueda satisfacer las demandas técnicas ambientales
para el cumplimiento del marco legal ambiental y sus principios, contemplados la normativa
vigente, que aseguren la prevencion de dafios, afectaciones y riesgos ambientales y el
control ambiental en todas las fases de los proyectos, programas y actividades (...).

DECRETO EJECUTIVO 116 DEL 26 DE MARZO DE 2012

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1116 de 26 de marzo de 2012, publicado en el Registro
Oficial 680 del 11 de abril de 2012, se cred Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE
EP), como empresa publica, con personeria juridica, patrimonio propio, dotada de
autonomia y adscrita al Ministerio de Defensa Nacional.

Articulo 2.- el objeto social de Astilleros Navales Ecuatorianos — ASTINAVE EP-,
comprende:

1. La Reparacién, mantenimiento, carenamiento, transformacion, disefio y construccién
de las Unidades Navales para el sector de la Defensa Nacional y de la actividad
naviera privada nacional y extranjera.

2. Reparacion. Mantenimiento, disefio y construccién de Varaderos con patio de
transferencia y de Diques para embarcaciones de la defensa y del sector privado.

3. Implementacién de tecnologias de punta nueva o existente y fomento del
mejoramiento o creacion de disefos, relacionados con la construccién naval y
comercial.

4. Confeccién, mantenimiento y reparacion de estructuras, silos, tanques, hélices,
bocines, tuberias de acero y aluminio, y procesos especiales metallrgicos.

5. Mantenimiento y reparacién de motores, bombas, valvulas y sistemas hidraulicos;
construccién de plantas de tratamiento de agua y provision de servicios para la
actividad de transporte por agua e industria naviera.

6. Produccién, comercializacion, reparacién y mantenimiento de sistemas electrénicos,
informéticos y de inteligencia de aplicacion naval, militar, aérea y civil, originados por
Centros de Investigacion y Desarrollo o propios.

7. Trabajos o prestacion de servicios para la Industria metallrgica en general del sector
publico y privado previstos en este articulo y otros nuevos que incursione, acorde a
su capacidad operativa, técnica y econémica.

ESTATUTO ORGANICO DE GESTION POR PROCESOS DE ASTINAVE EP

4.2.1 GERENCIA DE PROYECTOS, INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
Esta representada por el Gerente de Proyectos, Investigacion, Desarrollo e Innovacion.

4.2.1.1 MISION

Iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos que por giro del negocio de la
empresa se hayan acordado con clientes, y/o los de investigacion, desarrollo e innovacion
necesarios para la continuidad de la empresa, cumpliendo los estandares y normas
internacionales para defensa, seguridad y para la actividad naval, maritima e industrial.

4.2.1.2 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Dar inicio a la ejecucion de proyectos en las lineas de negocio de la empresa,;
2. Preparar la propuesta técnica de proyecto y el Plan de Proyecto en las lineas de negocio
de la empresa en coordinacion con la Gerencia Comercial, la Gerencia de Operaciones y
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la Direccion de Estrategia;

3. Desarrollar los proyectos aprobados por el cliente de acuerdo a lo establecido en el Plan
de Proyecto y en el acuerdo respectivo, en coordinacion con la Gerencia de Operaciones;
4. Planificar y desarrollar los proyectos de investigacion, desarrollo e innovacion aprobados
para la empresa,

5. Coordinar con la Gerencia de Operaciones la ejecucién de los trabajos de los proyectos
relacionados con los talleres de la planta;

6. Evaluar el avance y controlar oportunamente los proyectos para prevenir y corregir
desviaciones en cualquiera de las lineas de base;

7. Gestionar la configuracion y controlar los cambios durante la ejecucion de los proyectos
de acuerdo a las politicas y criterios establecidos en la empresa,;

8. Cerrar los proyectos una vez que se ha realizado la entrega a satisfaccion de los clientes
de la solucién o producto establecido en el acuerdo;

9. Coordinar con la Direccion de Administracion del Talento Humano la contratacion de
personal de acuerdo a la planificaciéon de los proyectos;

10. Coordinar con la Gerencia Logistica la provision oportuna de los materiales e insumos
necesarios para la ejecucién de los proyectos;

11. Cumplir con la normativa establecida en materia de seguridad y proteccion integral;
12. Coordinar con la Unidad de Aseguramiento de la Calidad la verificacion de los trabajos
ejecutados;

13. Coordinar con la Gerencia Comercial y la Gerencia de Operaciones la disponibilidad de
talento humano y recursos tecnoldgicos para la venta de proyectos;

14. Ejecutar la atencién de garantias a clientes aprobadas por la Gerencia Comercial en
coordinacioén con la Gerencia de Operaciones;

15. Cumplir con los estandares, normas y clasificaciones internacionales para los proyectos
de construccion, recuperacion y modernizacion de embarcaciones;

16. Cumplir con los estandares y normas internacionales para Sistemas de Defensa y de
Seguridad;

17. Mantener una cartera de proyectos adecuada para el desarrollo sustentable de la
empresa.

4.2.13 PRODUCTOS Y SERVICIOS

1. Proyectos de construccién de embarcaciones militares y comerciales de acero y aluminio
de hasta 4000 [DWT];

2. Proyectos de Investigacion y Desarrollo de soluciones para defensa, la seguridad y el
apoyo al desarrollo maritimo e industrial;

3. Proyectos de recuperacion, transformacion y modernizacion de embarcaciones de acero
y aluminio;

4. Proyectos de produccién de Sistemas de Defensa y Seguridad;

5. Proyectos de produccién de soluciones para la actividad Off-shore;

6. Proyectos de produccién de soluciones industriales para los sectores estratégicos.

3. IDENTIFICACION ESPECIFICA, DETALLADA, CLARA Y CONCRETA DE LA NECESIDAD DE LA

CONTRATACION

De acuerdo con lo indicado en el Contrato N° COGMAR-003-2023 — Clausula Tercera.-
Objeto del Contrato — indica:
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<inicio cita>

3.1 El contratista se obliga con la contratante a suministrar y entregar debidamente
funcionando la LANCHA GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES OCEANICAS OPV

a ejecutar el contrato a entera satisfaccion de la contratante, segun las caracteristicas y
especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante
de este contrato.

Especificacion técnica. - BIEN
ITEMS DE LA ESPECIFICACION TECNICA \
No. ATRIBUTO CARACTERISTICAS, CONDICIONES | CANT. UNIDAD

REQUISITOS DE USO
FUNCIONALES O
TECNOLOGICOS

1 | Lancha Lancha con capacidad de
Guardacostas | navegacion oceanica OPV
con Tipo LP-AST-5009, con
capacidades | similares caracteristicas y
oceanicas funcionalidades de LGISA

(OPV) Tipo |y LGCRIS, de 50 metros | /& operar

LP-AST-5009 | de eslora y 9 metros de hast,a_ zona 01 Unidad
: maritima A3, y
manga, para 3000 millas en mar 4

nauticas de autonomia,
con equipos y sistemas
para navegar, detectar y
neutralizar actividades
ilicitas

<fin cita>

Bajo la identificacion de la necesidad vinculada al Objeto del Contrato N° COGMAR-003-
2023 se requiere la “Adquisicién de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”.

4. DETERMINACION DE LA NECESIDAD

4.1 ANALISIS BENEFICIO

La “Adquisicién de kit constructivo paralancha Stan Patrol 5009” permitira al Proyecto
Artemisa dar cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas a través del
Contrato N° COGMAR-003-2023, al entregar un bien con caracteristicas y funcionalidades
como las LG Isla Isabela e Isla San Cristobal, construidas en ASTINAVE EP y entregadas
a la Armada del Ecuador en el afio 2017.

Mantener unidades de similares caracteristicas y funcionalidades ofrece una serie de
beneficios significativos a ASTINAVE EP y a nuestro Cliente. Al contar con embarcaciones
con el mismo disefio, como las lanchas tipo LP-AST-5009 Isabel y San Cristébal, se
promueve la alternabilidad y la flexibilidad en el uso operativo de estas unidades. Esto
significa que la tripulacion y el personal de mantenimiento podran operar y mantener tanto
las lanchas actuales como las nuevas de manera mas eficiente, ya que estaran
familiarizados con el disefio y funcionamiento de ambas.

Ademas, mantener la misma linea logistica con las lanchas ya existentes permite optimizar
el abastecimiento de repuestos, equipos y herramientas especificas para estas
embarcaciones. Al tener componentes estandarizados y compatibles entre las unidades,
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permite agilizar la gestion de inventario, para los futuros procesos de mantenimiento, lo
que conlleva a una reduccién de costos y tiempos de inactividad.

El conocimiento acumulado sobre la construccion y fabricacion de las lanchas construidas
anteriormente sera transferido a la nueva embarcacién a construir, lo que acelera la curva
de aprendizaje y mejora la capacidad de ejecutar la construccion de manera efectiva desde
el primer momento.

4.2 ANALISIS DE EFICIENCIA O EFECTIVIDAD

La “Adquisicion de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, permitira a
ASTINAVE EP lograr mejoras significativas en términos de eficiencia y efectividad para la
construccion de Lancha Guardacostas con capacidades oceanicas (OPV) Tipo LP-
AST-5009. A continuacion, se describe el andlisis de eficiencia y efectividad:

Tiempo de Inactividad Reducido:

Con la “Adquisicién de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, se realiza la
compra de la integridad de los materiales (no consumibles) para la construccion de la
embarcacion, tales como planchas, tuberias, estructurales, etc. Asi como el equipamiento
necesario para el funcionamiento y operacion de la integridad como maquinas principales,
generadores, etc.

Al realizar este método se minimizan los tiempos de inactividad del proyecto ya que se
mantiene un cronograma de entrega alineado a la ejecucién y los hitos contractuales.

Optimizacién del proceso de adquisicion

Con la “Adguisiciéon de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, se optimizan
los procesos de contratacion al realizar la adquisicién al proveedor duefio del disefio de la
embarcacion y no varios proveedores minimizando asi los tiempos de contratacion y el
riesgo de procesos declarados como desiertos que impactaria de manera directa en la
ejecucion del Proyecto.

Seguimiento de garantias técnicas

Con la “Adquisicién de kit constructivo para lancha Stan Patrol 5009”, al proveedor
duefio del disefio de la embarcacion la gestion de las garantias se realiza a través de un
solo proveedor, incrementando los tiempos de respuesta y reaccion sobre novedades que
se puedan presentar en la ejecucion del periodo de garantia.

4.3 CAPACIDAD DE DISTRIBUCION E INSTALACION
Almacenamiento:

Al ser este tipo de embarcacion la tercera en construir y de acuerdo con la experiencia de
la construccion anterior, ASTINAVE EP si cuenta con el espacio de almacenamiento.
Ademas los contenedores dénde llegue el material adquirido seran usados como bodegas
de estos.

Distribucion:

Una vez recibido el material y que de acuerdo con la planificacibn sea necesario
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implementar en la construccién, el traslado del material podria ser realizado al sitio,
dependiendo del volumen y peso, a través de medios de transporte manuales tales como
carretillas y/o motorizados tales como montacargas, grdas, camion, plataforma, etc. Es
necesario indicar que ASTINAVE EP cuenta con los medios manuales y motorizados para
la ejecucion de la actividad.

Instalacion:
Para la construccion de la OPV 5009, se cuenta con el patio de transferencia para la

construccion modular, para posteriormente realizar su integracion y puesta a flote a través
de la rampa de varamiento de ASTINAVE EP.

5. SELECCION DEL TIPO DE CONTRATACION

5.1 ANTECEDENTES

El 25 de junio de 2014, la empresa publica ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS -
ASTINAVE EP y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL suscriben el Contrato N° 2014-
¢-001 por la “Adquisicion de 02 lanchas guardacostas tipo OPV 5009”.

El 02 de junio de 2014 se suscribe el Contrato N° C-022-2014 y el 04 de junio de 2014 se
suscribe el Contrato N° C-024-2014 ambos entre la empresa publica ASTILLEROS
NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP y BV SCHEEPSWERF DAMEN
GORINCHEM y cada uno por la “Provisién de un kit de materiales para la construccion
de unalancha Stan Patrol 5009 que incluye licencia y comisionamiento”.

Con fecha 19 de octubre de 2017 se suscribe el Acta de Entrega Recepcion Definitiva del
Contrato N° 2014-c-001 por la “Adquisicion de 02 lanchas guardacostas tipo OPV
5009”.

En el Capitulo Il. Cumplimiento del Objeto Contractual — Il.I Aceptacion Técnica, del Acta
de Entrega Recepcion Definitiva del Contrato N° 2014-c-001 indica lo siguiente:

<inicio cita>
TERCERA FASE “PRIMERA LANCHA GUARDACOSTAS OPV 5009”

[..]

Al recibir a satisfaccion la Lancha Guardacostas Tipo OPV 5009 “Isla San Cristobal”

[
CUARTA FASE “SEGUNDA LANCHA GUARDACOSTAS OPV 5009

[..]

Al recibir a satisfaccion la Lancha Guardacostas Tipo OPV 5009 “Isla Isabela”[...]

<fin cita>

Por el antecedente descrito se determina que, los bienes entregados como objeto de la
“Adquisicion de 02 lanchas guardacostas tipo OPV 5009” del Contrato N° 2014-c-001,
construidas por ASTINAVE EP pero a través de la “Provision de un kit de materiales
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para la construccién de una lancha Stan Patrol 5009 que incluye licencia y
comisionamiento” de los Contratos N° C-022-2014 y C-024-2014 adquiridos a BV
SCHEEPSWERF DAMEN GORINCHEM, corresponden a las LG Isla San Cristobal e Isla
Isabela.

De acuerdo con lo indicado en el Contrato N° COGMAR-003-2023 — Clausula Tercera.-
Objeto del Contrato — indica:

<inicio cita>

3.1 El contratista se obliga con la contratante a suministrar y entregar debidamente
funcionando la LANCHA GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES OCEANICAS OPV a
ejecutar el contrato a entera satisfaccién de la contratante, segin las caracteristicas y
especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante
de este contrato.

Especificacion técnica. - BIEN
ITEMS DE LA ESPECIFICACION TECNICA \
No. ATRIBUTO CARACTERISTICAS, CONDICIONES | CANT. UNIDAD

REQUISITOS
FUNCIONALES O
TECNOLOGICOS

1 | Lancha Lancha con capacidad de
Guardacostas | navegacion oceanica OPV
con Tipo LP-AST-5009, con
capacidades | similares caracteristicas y
oceanicas funcionalidades de LGISA

(OPV) Tipo |y LGCRIS, de 50 metros Para operar

LP-AST-5009 | de eslora y 9 metros de hast,a_ zona 01 Unidad
. maritima A3, y
manga, para 3000 millas en mar 4

nauticas de autonomia,
con equipos y sistemas
para navegar, detectar y
neutralizar actividades
ilicitas

<fin cita>
5.2 SELECCION DEL TIPO DE CONTRATACION

El articulo 204 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, establece, respecto de las contrataciones relacionadas con el giro
especifico del negocio, lo siguiente:

“Se sujetaran a las disposiciones contenidas en este articulo, las contrataciones
relacionadas con el giro especifico del negocio, que celebren las empresas publicas o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta por ciento (50%) a
entidades de derecho publico o sus subsidiarias...

[..]

La determinacion de contratacion por giro especifico del negocio, le correspondera a la

Directora o Director General del Servicio Nacional de Contratacién Publica, previa solicitud

por escrito motivada y razonada, justificando que la contratacion cumple con lo previsto en
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este articulo. El Servicio Nacional de Contratacidon Publica aceptara o rechazara de forma
motivada esta solicitud en el término maximo de treinta (30) dias. El Servicio Nacional de
Contratacion Publica regulard mediante resolucion el procedimiento y formalidades que
deberan reunir las entidades contratantes que deban tramitar el giro especifico, de
conformidad con la presente seccion...”

Mediante Reglamento de Contrataciones por Giro Especifico del Negocio, del 02 de
diciembre del 2024, en el Capitulo V: CONTRATACIONES EXCEPCIONALES establece:

“Art. 64.- De la excepcidn.- Para adquisiciones de esta naturaleza, las diferentes etapas
de contratacion (preparatoria, precontractual, contractual) deberdn contenerla la
autorizacion expresa del Gerente General, indistintamente de la cuantia por adquirir.
ASTINAVE EP realizara contrataciones directas excepcionales con los fabricantes o con
quien el fabricante disponga sea su distribuidor autorizado, vendedor autorizado o
exclusivo, integrador acreditado, o proveedor Unico, para una de las siguientes
consideraciones:

1. Cuando un producto, elemento, equipo o sistema forma parte del portafolio de Oferta de
ASTINAVE EP, como resultado justificado del proceso de investigacion, desarrollo,
innovacion e ingenieria, atendiendo a lo estipulado en la Estrategia Empresarial;

2. Cuando el cliente o -ASTINAVE EP- hubiesen determinado técnicamente gue un
producto, elemento, equipo o sistema, debe ser adgquirido por ser idéntico 0 una
version superior del mismo producto, elementos, equipos 0 sistemas preexistentes,
siempre que no se trate de un bien comun (commaodity).

3. Cuando dentro del servicio de mantenimiento brindado a un cliente, se encuentra la
intervencion a productos, elementos, equipos o sistemas existentes propiedad del cliente,
cuya repotenciacién implica repuestos, partes, elementos, productos, equipos o sistemas
de una marca y modelo especifico.

4. Cuando -ASTINAVE EP- haya determinado justificadamente un producto, elemento,
equipo o sistema, resultado del proceso formal de ingenieria de un producto, su produccion
y logistica; y este represente un beneficio para el desarrollo del proyecto y no vulnere
normativa legal alguna.”

Por los antecedentes expuestos se requiere la CONTRATACION EXCEPCIONAL con
DAMEN TECHNICAL CORPORATION BV. Esta modalidad de contratacion permitira a
ASTINAVE EP cumplir con las metas operativas establecidas, asegurando la disponibilidad
oportuna del objeto de contratacion establecido como “Adquisicién de kit constructivo
para lancha Stan Patrol 5009”.

El presente objeto de contratacion corresponde a un bien determinado como parte del giro
de negocio de ASTINAVE EP, por parte del SERCOP, de conformidad con la autorizacion
conferida en Oficio N°. SERCOP-DG-2017-0212-OF de 28 de enero de 2017:

Bien: 493191112 Lanchas para uso militar

La Contratacion para la “Adquisicion de kit constructivo paralancha Stan Patrol 50097,
observara el tramite contemplado en el Art. 64 del Reglamento de Contrataciones por Giro
Especifico del Negocio de ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS — ASTINAVE EP-,
que refiere a “CONTRATACIONES EXCEPCIONALES”
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6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.1 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se establecen las siguientes especificaciones técnicas:

Detalle De La Especificacion Técnica:

Cantidad Unidad Caracteristicas, Requisitos Funcionales o
Tecnoldgicos.

Las dimensiones principales de la embarcacion que es

objeto de esta adquisicion son las siguientes:

Tipo OPV-5009

Eslora total 50.12 mts

Eslora 50.00 mts

moldeada

Manga total 9.41 mts

Manga 9.00 mts

moldeada

Puntal (en | 4.30 mts

mitad de la

eslora)

Calado 3.50 mts

maximo

Clasificacién Bureau Veritas: | "K Hull «
Mach « AUT UMS, Light
Ship / Patrol Boat Sea area
4

Para el cumplimiento de las especificaciones técnicas
descritas en el Anexo A, el proveedor realizara |a|
provision de los siguientes entregables:

1. Paguete 0: correspondiente a:
KIT DE| a. licencia de construccion;
CONSTRUCCION b. modelo 3D; Yy,
ol 'gé(’)\'gCHA orv| % VNP c. Entrega de los siguientes planos a nivel

béasico:

1. Distribucién de bloques, secciones|
y zonas;

2. Distribucion de tanques;

3. Plano(s) estructural(es) (secciones
transversales);

4. Plano(s) estructural(es) (secciones
horizontales);

5. Plano(s) estructural(es) (secciones
longitudinales);

6. Plano(s) estructural(es) (casco);

7. Plano de lineas de forma;

8. Distribucion de puertas y ventanas;

9. Plano de distribucion de propulsion
a 3000mm de crujia;

10. Plano(s) de distribucion de la salaj
de bowthruster;

11.Plano(s) del sistema de achique V|
contra incendio interno;

12.Plano(s) del sistema de
combustible;
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Detalle De La Especificacion Técnica:

Cantidad Unidad |Caracteristicas, Requisitos Funcionales o)
Tecnoldgicos.

13. Plano(s) del sistema de agua dulce;

14. Plano(s) del sistema de la planta de|

6smosis; y,
15.Plano(s) del sistema de descargal
sanitaria
2. Paguete de materiales 1

correspondiente a:

a. Los paquetes de materiales
pertenecientes a acero, aluminio
outfitting estan divididos en tres
entregas: A, By C;

b. El material perteneciente a cada
entrega (A, B, y C) sera previamente
coordinado entre las partes y aprobado
por ASTINAVE EP;

c. Los paquetes van en concordancia con
la estrategia constructiva de
ASTINAVE EP.

3. Pagquete de materiales 2:

correspondiente al menos al material de

sistemas auxiliares, ventanas, canaletas,
puertas y escotillas;

4. Paguete de materiales 3:

correspondiente al menos al material de ejes,

hélices, generadores y cables;

5. Paguete de materiales 4.

correspondiente al menos al material de

magquinas principales y reductoras;

6. Paquete de materiales 5:

correspondiente al menos al material de

sistemas de navegaciéon, equipamiento de

cubierta, paneles eléctricos y carpinteria; y,

7. Paguete de materiales 6:

correspondiente a materiales de equipamiento

de seguridad e inventario de la embarcacion.

: JE‘%&,‘.

El kit de materiales suministrado debe de permitir
construir una embarcacién similar a la que se
muestra en laimagen.

Tabla 6.1 Especificaciones Técnicas

El alcance de las actividades relativas a la asistencia técnica y comisionamiento se
encuentran indicadas en el Anexo B.
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La distribucién del material requerido se detalla en la siguiente tabla

. Solicitud Cant.| Unidad Dl el I:degpecmcacmn
técnica
De acuerdo con las especificaciones

01 |11MDO008P01.070| 36071 01 UND |descritas en la Tabla 6.1, Anexo A
y Anexo B.

Tabla 6.2. distribucion de materiales segun OT y solicitud

6.2 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

El CPC: 493191112, establecido para la “Adquisicién de kit constructivo para lancha
Stan Patrol 50097, SI, requieren de transferencia de tecnologia segun lo exige el art. 87 de
la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Por lo tanto, se requiere que el proveedor cumpla con todos los requerimientos y
compromisos determinados segun el nivel de transferencia de tecnologia TT 1, TT2y TT3
gue consta en el anexo 4 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, donde la normativa establece que los CPC N8 contiene a todos los CPC N9 de la
misma familia.

‘No.  Nivel | Entregable
01 | Transferencia | Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico.
tecnoldgica 1 [CD o informacion en linea donde se dé a conocer informacion del
02 producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de
produccion.
03 Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere
desarrollado el producto (en caso de que existiesen).
04 Certificados de calibracion del producto, dependiendo del caso.
05 Cualquier otra informacion sobre estandares industriales de medidas,
pruebas y control de calidad.
06 Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico.
CD o informacion en linea donde se dé a conocer informacién del
07 producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de
produccion.
08 Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere
desarrollado el producto (en caso de que existiesen).
09 Certificados de calibracién del producto, dependiendo del caso.
10 Transferencia | Taller o curso de capacitacion para conocer el correcto uso 0 manejo
tecnoldgica 2 | del producto.
11 CD donde se exponga el curso o taller de capacitacion que fue dado a
personal
Transferencia | Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el pais, sea
12 tecnoldgica 3 | a través de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados
nacionales, sea a través de capacitacion a empresas locales, o sea a
través de capacitacion a la entidad requirente
Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el pais, sea
13 a través de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados
nacionales, sea a través de capacitacion a empresas locales, o sea a
través de capacitacion a la entidad requirente
14 Proveer de capacitacion y entrenamiento especializado, en los talleres
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0 centros autorizados conseguidos con el item anterior, para el
personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar
tanto a la academia como a los técnicos. El objeto es involucrar tanto
a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnologia
adquirida, y asi, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir
con los items anteriores.

Tabla 6.3. Transferencia tecnoldgica del bien a adquirir.

7. CONDICIONES CONTRACTUALES
7.1 PLAZO DE ENTREGA:

El tiempo de entrega de los bienes objeto de la contratacion es de 800 dias calendario, el
cual correra a partir del dia siguiente de la notificacion por escrito por parte del
administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria
proporcionada por el contratista:

Dias
Entrega‘ calendarios Entregable

0 135 Correspondiente al Paquete 0, contra entrega de planos correspondientes a la
ingenieria basica, licencia de construccion y modelo 3D

1 315 Correspondiente al Paquete de materiales 1A, contra entrega al menos del
material requerido para la construccion de los blogues 113, 114y 115

2 345 Correspondiente al Paquete de materiales 1B, contra entrega al menos del
material requerido para la construccion de los bloques 111y 112

3 375 Correspondiente al Paquete de materiales 1C, contra entrega al menos del
material requerido para la construccion de los bloques 116, 117, 121, outfitting y
el resto de estructurales de la embarcacién

4 495 Correspondiente al Paquete de materiales 2, contra entrega al menos del
material de sistemas auxiliares, ventanas, canaletas, puertas y escotillas

5 555 Correspondiente al Paquete de materiales 3, contra entrega al menos del
material de ejes, hélices, generadores y cables

6 585 Correspondiente al Paquete de materiales 4, contra entrega al menos del
material de maquinas principales y reductoras

7 645 Correspondiente al Paquete de materiales 5, contra entrega al menos del
material de sistemas de navegacion, equipamiento de cubierta, paneles
eléctricos y carpinteria

8 705 Correspondiente al Paquete de materiales 6, contra entrega de los materiales
de equipamiento de seguridad e inventario de la embarcacién

9 800 Correspondiente a la entrega del reporte de comisionamiento y pruebas de los
componentes de la embarcacion

Tabla 7.1 Plazo de entrega
7.2 FORMA DE ENTREGA:

La entrega de los bienes sera de manera parcial respetando los plazos de entrega
establecidos por ASTINAVE EP e indicados en la Tabla 7.1.

Se observard lo establecido en el articulo 319 y 319.1 del Reglamento General de la LOSNCP:

“En el caso de adquisicion de bienes, el contratista solicitara por escrito al administrador del
contrato que se reciban los mismos, dentro del plazo de entrega establecido en el contrato o la
orden de compra. Para el efecto, el administrador y el guardalmacén, recibiran los bienes y
suscribiran la respectiva acta de entrega Unica y definitiva; sin exceder el término maximo de
diez (10) dias, contados a partir de la peticion de recepcidn por parte del contratista.

En caso de no estar conformes, se rechazara por escrito la recepcion, indicando con precision
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qué aspectos no cumple y qué cosas deben ser corregidas a efectos de proceder con la
recepcion a entera satisfaccion de la entidad contratante.

Solamente los tiempos que corresponden a la entidad contratante para la revision de los bienes
no seran imputables a multas.

Si el contrato contempla recepciones parciales, cada una de ellas seguird el procedimiento
establecido en este articulo.”

“Art. 319.1.- (Agregado por el Art. 6 num. 104 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-111-2024). - En caso
fortuito o de fuerza mayor, el contratista podra proponer a la entidad la entrega de otros bienes
de otra marca distinta a la ofertada, siempre que sea de la misma o mejor calidad y condicion,
y no tenga costo adicional alguno. Sera decisién discrecional de la entidad la aceptacion de
esta propuesta.”

Una vez que el contratista entregue los bienes, se procedera a su ingreso y/o inventario. En los
casos de entrega total, se elaborara el acta de entrega-recepcion definitiva. En los casos de
recepciones parciales, se elaboraran las respectivas actas de entrega parcial y definitiva. En
ambos casos, dichas actas serdn suscritas por el contratista, el administrador y el
guardalmacén, en conformidad con el articulo 325 del Reglamento General de la LOSNCP.

Nota: el reporte del comisionamiento y pruebas de mar, al ser el registro de una actividad
realizada y no de un bien, esta no serd suscrita por el guardalmacén, en su lugar sera
suscrita por el Proveedor, Administrador de Contrato vy personal designado por parte
del Proyecto Artemisa.

7.3 LUGAR DE ENTREGA:

Entregable Lugar de entrega
Para los bienes: De acuerdo con el Incoterm 2020 CIF -
Guayaquil
Para la asistencia técnica, | Planta Centro - Vacas Galindo s/n y Vivero —

comisionamiento y pruebas de muelle: | 5 de junio

Para las pruebas de mar: Tentativamente la ruta de las pruebas sera:
Guayaquil — Salinas — Guayaquil.

7.4 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizard de acuerdo con los porcentajes del monto del contrato descritos en la
siguiente tabla:

Pago % Entregable

01 |12.50 |En calidad de anticipo, con la suscripcién del contrato, con la entrega
de garantia bancaria de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento.
02 | 30.00 | Contra entrega de los elementos correspondientes al Paquete O y la
siguiente documentacion:

1. Acta de entrega — recepcion parcial;

2. Informe del administrador del contrato; y
3. Factura
03 | 35.00 | Contra entrega de los elementos correspondientes al Paquete 1A, 1B,
1C, 2y la siguiente documentacion:
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1. Acta de entrega — recepcion parcial;
2. Informe del administrador del contrato; y
3. Factura
04 | 17.50 | Contra entrega de los elementos correspondientes al Paquete 3, 4 y
la siguiente documentacion:

1. Acta de entrega — recepcion parcial;
2. Informe del administrador del contrato; y
3. Factura
05 5.00 |Contra entrega de los elementos correspondientes al Paquete 5, 6,
entrega de reporte de comisionamiento - pruebas y la siguiente
documentacion:

1. Acta de entrega — recepcion total;

2. Informe del administrador del contrato;
3. Carta de garantia técnica; y
4, Factura

Tabla 7.2 Porcentajes de pago.

El precio de la oferta debera cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el
oferente cumpla con el objeto del presente proceso, a plena satisfaccion de ASTINAVE EP.

7.5 GARANTIA TECNICA:

El plazo de la garantia técnica sera de 365 dias calendarios, contados a partir de la fecha
de firma del acta de entrega recepcion total.

La garantia técnica validara que los bienes sean completamente nuevos de fabrica, de
Optima calidad, que se encuentran libre de defectos y falla de fabricacion, y que cumple
con las especificaciones técnicas, normas de fabricacion y requisitos exigidos por
ASTINAVE EP.

Durante el plazo de vigencia de la Garantia Técnica, si ASTINAVE EP solicitare el cambio
de piezas, o partes del bien contratado que hayan sido considerados defectuosos, éstos
seran reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condicion, sin costo adicional
alguno para ASTINAVE EP en el término maximo de 21 dias, contados a partir de su
notificacion.

7.6 GARANTIA DE ANTICIPO Y DE FIEL CUMPLIMIENTO

“Art. 74.-Garantia de Fiel Cumplimiento. -Para seguridad del cumplimiento del contrato
y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas
con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendira
garantias por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los
contratos de obra, asi como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantia se
constituira para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraidas a favor
de terceros y para asegurar la debida ejecucion de la obra y la buena calidad de los
materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra
en la que se descubran defectos de construccién, mala calidad o incumplimiento de las
especificaciones, imputables al proveedor. En los contratos de obra o en la contratacion de
servicios no normalizados, si la oferta econdmica adjudicada fuese inferior al presupuesto
referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantia
de fiel cumplimiento deberd incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por
ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantia del contrato.”
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“Art. 75.-Garantia por Anticipo. -Si por la forma de pago establecida en el contrato, la
Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros
a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, debera rendir
previamente garantias por igual valor del anticipo, que se reduciran en la proporciéon que
se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las
cartas de crédito no se consideraran anticipo si su pago esta condicionado a la entrega -
recepcién de los bienes u obras materia del contrato. EI monto del anticipo lo regulara la
Entidad Contratante en consideracion de la naturaleza de la contratacion.”

Los contratistas podran rendir cualquiera de las garantias establecidas en el Art. 73 de Ley
del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

7.7 MULTAS:

Por cada dia de retraso en la entrega de los bienes y/o prestacion servicios o
incumplimiento de las obligaciones contractuales, ASTINAVE EP impondra una multa
equivalente al 1x1000, las mismas que se calculardn sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el
art. 71 de la LOSNCP, en concordancia, con el articulo 292 y 293 del Reglamento General
a la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, actualmente vigente. Las
multas causadas seran descontadas de los pagos pendientes, sin tramite o requisito previo
alguno.

8. REQUISITOS MINIMOS

8.1 EXPERIENCIA GENERAL O ESPECIFICA

Por conveniencia técnica y para salvaguardar los intereses de la empresa, se requiere que
el proveedor cumpla con la siguiente Experiencia General:

Monto minimo por

. , No. de demostrar en -
Tipo de Temporalidad : . Monto minimo
- . . Contratos y experiencia en
experiencia para acreditar e por contrato o
SN proyectos relacion con
experiencia " proyecto
permitidos presupuesto
referencial
Venta de
repuestos ylo Durante los 1 0 mas Al menos Al menos
equipos para | ultimos 15 afios $11.095.000,00 $3.328.500,00

embarcaciones

Tabla 8.1 Experiencia General

La experiencia General o similar se validard con la entrega de los siguientes documentos
de soporte:

a. Contratos y/u 6rdenes de compra y/o,
b. Facturas.

Por conveniencia técnica y para salvaguardar los intereses de la empresa, se requiere que
el proveedor cumpla con la siguiente experiencia especifica:

Tipo de Temporalidad No. de Monto minimo por | Monto minimo

experiencia para acreditar Contratos y demostrar en por contrato o
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experiencia proyectos experiencia en proyecto
permitidos relacion con
presupuesto
referencial
Experiencia
especifica en
venta de Durante los 1 0 mas Al menos Al menos
embarcaciones Gltimos 15 arfios $6.340.000,00 $1.902.000,00
ylo kits
constructivos

Tabla 8.2 Experiencia Especifica

La experiencia especifica se validara con la entrega de los siguientes documentos de
soporte:

a. Contratos y/u 6rdenes de compra y/o,
b. Facturas.

8.2 OTROS REQUISITOS MINIMOS

Los contenedores usados para el transporte y entrega del material objeto de esta
adquisicion seran propiedad de ASTINAVE EP y no seran devueltos al proveedor.

8.3 PARAMETROS DE CALIFICACION

A fin de evaluar las ofertas presentadas por los oferentes participantes, los parametros
minimos para la calificacion que deberan cumplir son los siguientes:

Parametro de calificacion
Integridad de la oferta

Especificaciones técnicas
Garantia técnica
Oferta econdémica
Experiencia General
Experiencia Especifica
Carta de compromiso del personal técnico
Tabla 8.3 Parametros de calificacion

9. PRESUPUESTO REFERENCIAL

9.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL Y EJECUCION FINANCIERA ANUAL PARA ESTA
CONTRATACION

De conformidad con el Estudio de Mercado realizado mediante informe No. INF-ATS-013,
se determina que el presupuesto referencial es de US$ 15.850.000,00 sin IVA.

Desglose del presupuesto referencial:

Descripcién de rubro Cant. Unidad Precio Unitario Subtotal
o1 | KIT DE CONSTRUCCION 01 UND $15.850.000,00 | $15.850.000,00
LANCHA OPV 5009

Total | $15.850.000,00

Tabla 9.1 Desglose del presupuesto referencial
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El precio de la oferta debera cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el
oferente cumpla con el objeto del presente proceso, a plena satisfaccion de ASTINAVE EP.
El precio es fijo e invariable. No habra ajustes de precios y son de exclusiva responsabilidad
del oferente.

Certificacion Financiera: Plurianual SI | X NO

Debido al plazo de ejecucion del proyecto y de los entregables objeto de esta adquisicién,
se requiere una certificacion financiera plurianual. La ejecucion de costos por afio fiscal es
el siguiente:

Afio Concepto Monto

2025 Bienes $6.736.250,00
2026 Bienes $8.321.250,00
2027 Bienes $792.500,00

Total| $15.850.000,00

Tabla 9.2. Montos requeridos anualmente para esta adquisicion
9.2 AMORTIZACION DEL ANTICIPO
De acuerdo con lo indicado en la Tabla 7.2 se otorgara un porcentaje del monto total del
contrato bajo el concepto de anticipo al momento de la suscripcion, entrega de garantia
bancaria por buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento.

El anticipo otorgado sera devengado de la siguiente manera:

(de aqui a la siguiente pagina intencionalmente en blanco):
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Concepto f Pago % Devengo Subtotal
devengo anticipo factura
... .. _antcpo
01 12,50% | En calidad de| 2025 | $1.981.250,00 0% $0,00 $0,00
anticipo, con la
suscripcion del

contrato, con la
entrega de garantia
bancaria de buen
uso del anticipo v fiel
cumplimiento

02 30,00% |Contra entrega de| 2025 $4.755.000,00 100% | $1.981.250,00 | $6.736.250,00
los elementos
correspondientes  al
Paquete 0

03 35,00% |Contra entrega de| 2026 $5.547.500,00 0% $0,00| $5.547.500,00
los elementos
correspondientes  al
Paquete 1A, 1B, 1Cy

2
04 17,50% | Contra entrega de| 2026 $2.773.750,00 0% $0,00 | $2.773.750,00
los elementos

correspondientes  al
Paquete 3y 4
05 5,00% |Contra entrega de| 2027 $792.500,00 0% $0,00 $792.500,00
los elementos
correspondientes al
Paquete 5, 6,
entrega de reporte
de comisionamiento -
pruebas

Total $15.850.000,00 $1.981.250,00 | $15.850.000,00

Tabla 9.3. Amortizacién del anticipo

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR/CONTRATISTA

e Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas solicitados por ASTINAVE
EP, en los tiempos, condiciones y plazos establecidos, asi como las demas que se
encuentren sefaladas en el pliego y posterior contrato.

e El contratista esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar con cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

e Entregar los bienes en perfecto estado de conservacién y con las debidas
seguridades del caso, es decir que al momento de la entrega de los bienes seran
verificados por el administrador del contrato.

e Los bienes tienen que ser nuevos de fabrica, no re-manufacturados, no
restaurados, no reacondicionados y no — reconstruidos, garantizados contra defecto
de fabricacion y fallas de instalacién, con la obligacion de su inmediato reemplazo
por defectos de fabrica.

10.2 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
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¢ Designar al Administrador del Contrato, para la plena ejecucion del contrato, y darlo
a conocer oportunamente al contratista.

e Suscribir las actas de entrega recepcion de los bienes recibidos, siempre que se

haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general,
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

o Prestar las facilidades necesarias para la oportuna ejecucién del contrato.

e Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del
contrato, a través del Administrador de Contrato en un plazo cinco (5) dias,
contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista al Administrador
del Contrato.

e Cumplir con el pago respectivo en los términos establecidos, realizar las
retenciones de acuerdo con la normativa legal vigente.

11.1 DEFINICIONES
No aplica.
11.2 ACRONIMOS

No aplica.

12. ANEXOS

1. Anexo A. Especificaciones técnicas
Anexo B. Alcance de asistencia técnica y comisionamiento
Soporte INF-ATS-012 Acuerdo de Licencia entre DAMEN y TU DELFT (2008)
Soporte INF-ATS-012 Adenda del Acuerdo de Licencia entre DAMEN y TU DELFT
2011) Soporte INF-ATS-012 Patente AXE BOW US8047148B2
INF-ATS-013 EDM para la Adquisicion de kit constructivo para construccién de OPV
009 v01
Soporte INF-ATS-013 MCE-ATS 2025-03-14 09h37 Propuesta Stan Patrol 5009
Soporte INF-ATS-013 SPA5009 DTC - Propuesta comercial - Astinave - 14-3-2025

Nogoghkwn
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