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INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION 

PE-ASTEP-2024-097 
 

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
SISTEMA DE AUTOMATISMO PARA CORGAL, CORORO Y CORESM DEL 

PROYECTO ZEUS 
 
En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de enero de 2025, en la sala de 
reuniones de la Gerencia de Proyectos, se reúne la Comisión Técnica, debidamente 
designada mediante Resolución No. GGE-GLO-CTR-248-2024 de fecha 23 de 
diciembre de 2024, con el fin de proceder con la recomendación de adjudicación dentro 
del procedimiento de Régimen Especial por Giro Específico del Negocio bajo la 
modalidad de Contrataciones Excepcionales para la ADQUISICIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y SISTEMA DE AUTOMATISMO PARA 
CORGAL, CORORO Y CORESM DEL PROYECTO ZEUS: 
 
1. BASE LEGAL  

 
 

El art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: 
 
Adjudicación. - La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en 
base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta 
represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del 
artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada 
procedimiento. 
 
Artículo 89. del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, señala: 
 
 Adjudicación. - La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, adjudicará 
el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo definido en los 
números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; y, los parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos. 
En el caso de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, mediante los 
procedimientos de cotización, licitación y ferias inclusivas, los pliegos podrán prever 
adjudicación parcial o por ítems. 
 
Artículo 218.- de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública 
-SNCP-, señala: 
 
6. Recomendar mediante informe a la máxima autoridad o su delegado, la cancelación, 
la declaratoria de desierto del procedimiento o la adjudicación del procedimiento, a la 
máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado. La 
recomendación de declaratoria de desierto deberá sustentarse en las causales 
dispuestas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 
establecerá la pertinencia del archivo o reapertura del procedimiento. Además, 
elaborará, suscribirá y notificará a la máxima autoridad del Servicio Nacional de 
Contratación Pública o su delegado, el informe por cada procedimiento de selección. 
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Artículo 13.- del Reglamento de Contrataciones por Giro Especifico de Negocio de 
Astilleros Navales Ecuatorianos – Astinave EP, señala: 
 
(…) El Informe Final de la Comisión Técnica será dirigido a la Máxima Autoridad de -
ASTINAVE EP- o su delegado, que incluirá el análisis correspondiente de la fase 
precontractual y la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria de desierto 
del procedimiento. 
 
2.  ANTECEDENTES 
 

• Mediante Memorando de solicitud de Inicio Nro.  GDP-ZEU-0155-2024 de fecha 

18 de diciembre del 2024, el Ing. Gustavo Matute Redrovan, Gerente de 

Proyectos Subrogante  solicita al Ing. Dalton Proaño Lozano, Gerente General, 

el inicio del proceso para realizar la “ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y SISTEMA DE AUTOMATISMO PARA 

CORGAL, CORORO Y CORESM DEL PROYECTO ZEUS” adjuntado en el 

ámbito de sus competencias, el Informe Técnico de Necesidad, estudio de 

mercado, demás documentación relevante para la contratación del servicio, de 

conformidad con los presupuestos previstos en la normativa legal vigente. 

 

• Mediante Memorando Nro. GLO-SEC-0348-2024 del 20 de diciembre de 2024, 

se designa a la comisión técnica conformada por: 1. Ing. Burbano Castillo Danilo 

Fernando, Verificador de Proyectos 1, en calidad de Presidente; 2. Ing. Jimenez 

Garcia Kevin Joseph, Desarrollador de Hardware para Sistemas de Defensa 2, 

en calidad de Titular del área requirente; 3. Ing. Pérez Neira Victor Moises, 

Actuará como Secretario de la Comisión Técnica sin voz y sin voto 4. Lic. Miguel 

Bravo Coello. 

 

• Mediante Resolución de inicio Nro.  GGE-GLO-CTR-248-2024 del 23 de 

diciembre de 2025, el Ing. Freddy Campoverde Gill, Delegado de la Máxima 

Autoridad, aprobó el pliego, los formularios, el cronograma y autorizo el inicio del 

proceso de Régimen Especial por Giro Específico del Negocio bajo la modalidad 

de Contrataciones Excepcionales signado con el No. PE-ASTEP-2024-097 para 

la “ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Y SISTEMA DE AUTOMATISMO PARA CORGAL, CORORO Y CORESM DEL 

PROYECTO ZEUS” en los términos previstos en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su reglamento general de aplicación y 

Reglamento Contrataciones por Giro Específico de Negocios, ASTINAVE. 

 

• De fecha 23 de diciembre de 2025, se realizó la invitación al proveedor SIEMENS 

ENERGY – MARINE SOLUTIONS para que participe en el proceso de 

contratación No. PE-ASTEP-2024-097, entregue su oferta conforme a las 

condiciones estipuladas en los pliegos, formularios y cronograma. 
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ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
PREGUNTAS, RESPUESTA Y ACLARACIONES   
  
Mediante, Acta de preguntas y respuestas y/o aclaraciones de fecha 26 de diciembre de 
2024, se dejó constancia de que, SI hubo preguntas, respuestas y aclaraciones 
realizadas en el proceso de contratación de conformidad con lo establecido en el 
cronograma del proceso, acta que fue remitida vía correo electrónico al proveedor 
participante de fecha 26 de diciembre de 2024 a las 11:49. 
 
RECEPCION DE OFERTAS. 
 
Se informa que se recibió 1 oferta dentro del plazo establecido en el día y hora señalada 
en el calendario del proceso esto es, hasta las 12:00 del 31 de diciembre de 2024, se 
detalla la oferta presentada: 
 
SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V. 
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APERTURA DE LA OFERTA 
  
Los miembros de la Comisión técnica constatan que la oferta se encuentra debidamente 
legalizadas, por lo cual proceden con la revisión para verificar su contenido. 
 
CONVALIDACIÓN DE ERRORES: 
 
Una vez revisada la oferta presentada por el oferente vía correo electrónico se observó 
que, NO existieron errores susceptibles de convalidación, por lo que, en 
cumplimiento de lo dispuesto, se continuó con el proceso de calificación técnica. 
 
CALIFICACION DE LAS OFERTAS: 
 
Mediante acta de calificación de Ofertas de fecha 07 de enero de 2025, la Comisión 
técnica procedió con la revisión y calificación de la oferta presentada, la Comisión 
Técnica determina que la oferta presentada por el oferente:  SIEMENS ENERGY, S. DE 
R.L. DE C.V, CALIFICA, por cumplir con la integridad de la oferta, requerimientos 
técnicos exigidos en los pliego del proceso de contratación. 
 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
Luego de la revisión, análisis y calificación de la oferta presentada, la comisión técnica 
recomienda a la máxima autoridad, salvo mejor criterio, la adjudicación al proveedor 
SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V debido a que CUMPLE con la integridad, 
requisitos y parámetros mínimos solicitados en el proceso de contratación de Régimen 
Especial por Giro Específico del Negocio bajo la modalidad de Contrataciones 
Excepcionales signado con el No. PE-ASTEP-2024-097 cuyo objeto es la 

“ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 

SISTEMA DE AUTOMATISMO PARA CORGAL, CORORO Y CORESM DEL 
PROYECTO ZEUS” por un valor de USD 8,573,547.00 (Ocho millones quinientos 
setenta y tres mil quinientos cuarenta y siete dólares con 00/100 ctvs.), con un tiempo 
de ejecución de 678 días calendario. 
 
 

Descripción del bien Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 

Sistema de distribución y 
administración principal de 
energía eléctrica para corbeta 
misilera clase esmeralda. 

Lote 3  $                  582.425,00  $               1.747.275,00 

Sistema de distribución y 
administración secundario de 
energía eléctrica para corbetas 
misileras clase esmeralda. 

Lote 3  $                  732.494,00  $               2.197.482,00 

Sistema de motores eléctricos en 
baja tensión, extracción y 
ventilación para corbetas misileras 
clase esmeralda. 

Lote 3  $                    73.538,00  $                   220.614,00 

Sistema de transformadores 
reductores de potencia para 
corbetas misileras clase 
esmeralda. 

Lote 3  $                    63.919,00  $                   191.757,00 
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Sistema de automatismo de 
maquinaría auxiliar para corbetas 
misileras clase esmeralda. 

Lote 3  $               1.114.916,00  $               3.344.748,00 

Total, bienes  $               7.701.876,00 

Descripción del servicio Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 

Pruebas FAT del Sistema Eléctrico y 
Automatismo para corbetas 
misileras clase esmeralda. 

Lote 3  $                    25.520,00  $                     76.560,00 

Pruebas de puesta en 
funcionamiento STW, HAT del 
sistema eléctrico y automatismo 
para corbetas misileras clase 
esmeralda 

Lote 3  $                  146.630,00  $                   439.890,00 

Pruebas SAT, estudio de calidad de 
energía y programa de 
transferencia de conocimiento del 
sistema eléctrico para corbetas 
misileras clase esmeralda. 

Lote 3  $                  118.407,00  $                   355.221,00 

Total, servicios   $                       871.671,00  
Gran total   $                   8.573.547,00  

 
 
3.- Clausura: 
 
Sin otro punto que tratar, se da por concluida la Sesión. 
 
 
 
 

 
 

Ing. Danilo Burbano Castillo 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA  

 Ing. Jimenez Garcia Kevin Joseph 
DELEGADO DEL ÁREA 

REQUIRENTE  

 
 
 
 
 

Ing. Pérez Neira Víctor Moises 
PROFESIONAL AFÍN 

  
 
 
 
 

Lic. Miguel Bravo Coello  
SECRETARIO  

sin voz y sin voto 
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