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ALCANCE DE ASISTENCIA TECNICA Y COMISIONAMIENTO

N° Aspecto | Detalle de los términos de referencia

01 | Objetivos: Que durante la construccién de la OPV 5009 objeto del Contrato

N° COGMAR-003-2023, DAMEN TECHNICAL CORPORATION

B.V. brinde la asistencia técnica durante la construccion para

garantizar la calidad y de igual manera una vez construido e

instalados los componentes proceda al comisionamiento,

pruebas HAT y pruebas SAT de acuerdo con la planificacion del
astillero.

02 | Alcance: El alcance de las actividades requeridas es el siguiente:

1. Gestionar y obtener la aprobacién de los planos constructivos
con la sociedad clasificadora;

2. Gestionar y obtener los certificados con la sociedad
clasificadora del material adquirido con el kit constructivo (los
que apliquen)

3. Asistencia técnica en sitio durante la construccion de la OPV
5009;

4. Participar en el comisionamiento de los equipos de la
embarcacion; y,

5. Participar en las pruebas de muelle y mar.

6. En el caso de requerir asistencia técnica adicional, durante la
construccién y/o comisionamiento y/o pruebas de muelle y mar,
se gestionara el acuerdo entre las partes

03 | Metodologia | La metodologia de trabajo sera la siguiente:

de trabajo: 1. El proveedor realizaréa la entrega de la licencia de construccion
y los planos preliminares para planificacion de la construccion
por parte del Astillero;

2. El proveedor realizara la entrega de los planos aprobados por
parte de la sociedad clasificadora;

3. Previo al embarque de los paquetes de material, el proveedor
realizard la entrega de los certificados (en el caso de que
aplique);

4. Durante la ejecuciébn de la construccion, instalacion de
equipamiento y puesta a flote, el Administrador del Contrato,
realizara la coordinacion para la asistencia técnica;

5. Una vez que los equipos hayan sido instalados y comprobado
gue las conexiones y trabajo preparativo ha sido realizado, el
Administrador del Contrato, realizara la coordinacion para la
ejecucion del comisionamiento; vy,

6. Finalmente a través del Administrador del Contrato, se
realizara la coordinacion para el inicio de las pruebas de muelle
y mar.

04 | Informacion | Especificaciones Técnicas LANCHA OPV 5009.

que dispone

la entidad:
05 | Productos o | Las actividades esperadas por parte del proveedor son los
servicios siguientes:

esperados 1. Gestionar y obtener la aprobacion de los planos constructivos
con la sociedad clasificadora;
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3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Es responsabilidad del proveedor el disefio integral de la
embarcacion;

Al ser una embarcacion clasificada por Bureau Veritas, el
disefio debe de ser aprobado por la clase;

El proveedor realizara la entrega de la licencia de construccion
(que incluira el modelo digital en 3D de la embarcacion a
construir) y los planos para la planificacion de la construccién
por parte del Astillero;

Una vez aprobados los planos de disefio por parte de la
clasificadora estos deben de ser entregados de manera digital
al Astillero;

En caso de que durante la construccion sea necesaria la
actualizacion del disefio debido a alguna mejora, el
proveedor realizara la gestién de actualizacién aprobacion con
la clasificadora y entrega de la Ultima version del plano; y,
Junto con el Ultimo paquete de materiales, el proveedor debe
realizar la entrega de manera impresa de 04 copias de los
planos generales de estructura, sistemas auxiliares y otros en
su ultimo versionamiento, los mismos que deben de ser
aprobados por la clase.

Gestionar y obtener los certificados con la sociedad
clasificadora del material adquirido con el kit constructivo (los
que apliquen):

El oferente debe de realizar la entrega de los manuales de los
equipos que deben de ser instalados en la embarcacion; vy,
Junto con el dltimo paquete de materiales, el proveedor
realizara la entrega de manera impresa de 04 copias de los
manuales de los equipos instalado en la embarcacion
(certificado de clase donde aplicase).

Asistencia técnica en sitio durante la construccién de la OPV
50009:

Durante la construccién de la OPV5009 asi como durante la
instalacion de los equipos sera requerida la asistencia por parte
del proveedor;

Estan planificadas 04 visitas de 10 dias de duracion cada una
gue seran coordinadas con el menos 02 semanas de
anticipacion por parte del Administrador del Contrato;

En la medida de lo posible la persona designada para la
asistencia _técnica por parte del proveedor debera hablar
espafiol;

Al final de cada visita, el proveedor presentara un informe con
las observaciones encontradas y las sugerencias que
aporten a la efectividad y aseguramiento de la calidad de la
construccion;

Todos los costos de viajes, permisos, estadia, transporte,
alimentacion, seguros, equipos de proteccion personal y
demas necesarios para la ejecucion del trabajo son a cuenta

del proveedor; y,
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17.El Administrador de Contrato asignara dentro de las
instalaciones de ASTINAVE EP, un espacio para que el
personal designado de la asistencia técnica pueda hacer de
oficina.

18. Participar en el comisionamiento de los equipos de la
embarcacion:

19. A través del Administrador _del Contrato se gestionara el
comisionamiento de los equipos de la embarcacion una vez se
haya comprobado de que los equipos se encuentren
adecuadamente instalados;

20.En la medida de lo posible la persona designada para la
asistencia técnica por parte del proveedor deberd hablar
espafiol

21.La responsabilidad serd manejada de la siguiente manera:

Actividad Responsabilidad
Prov. Astinave
EP

Instalacion de equipos y sistemas A R
Inspeccion de la instalacion A R
Revision previa al comisionamiento A R
Comisionamiento R A
Pruebas con el cliente A R
Donde:

A = apoyo

R = ejecutor y responsable

22.El proveedor ejecutara el comisionamiento de los siguientes

componentes;
Sistema Personas | Viaje | Semanas
Maguinas y generadores 01 01 04
HVAC 01 01 03
Sistema eléctrico 01 01 03
Sistema de alarmas 01 01 02
Bow thruster 01 01 01
Estabilizador 01 01 01
Hidrdulico 01 01 01
NAVCOM 01 02 02
Sistemas generales 01 01 05

23. Participar en las pruebas de muelle y mar:

a. Através del Administrador del Contrato se gestionaran la
ejecucion de las pruebas de muelle y mar;

b. En la medida de lo posible la persona designada para la
asistencia técnica por parte del proveedor debera hablar
espafiol;

c. En conjunto con el personal del astillero se realizaréan las
pruebas de muelle y mar, asi como se llevara el registro
de estas;
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d. El desarrollo de las pruebas de mar es de 01 dia fuera de

Guayaquil.
06 | Personal El personal minimo requerido para la ejecucion de las actividades
técnico/ es el siguiente:

equipo de . Actividad Nivel Qe Especialidad Cantidad
trabajo  / estudio
recursos:. Asistencia técnica | Bachiller | Eléctrica y/o mecéanica | Al menos
durante la y/o mecatronica y/o | 01
construccion industrial o afin
02 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecéanica | Al menos
de Maquinas vy y/o mecatrénica o afin | 01
generadores
03 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecénica | Al menos
de HVAC ylo mecatrénica y/o | 01

industrial o afin
04 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecéanica | Al menos

de Sistema y/o industrial o afin 01
eléctrico

05 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecéanica | Al menos
de Sistema de y/o  industrial  y/o | 01
alarmas electrénico o afin

06 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecénica | Al  menos
de Bow thruster y/o  industrial y/o | 01

mecatrénica o afin
07 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecéanica | Al menos
de Estabilizador ylo  industrial y/o | 01

mecatronica o afin
08 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecénica | Al menos
de Hidraulico y/o  industrial  y/o | 01

mecatrénica o afin
09 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecéanica | Al menos
de NAVCOM ylo  industrial y/o | 01

mecatronica o afin
10 | Comisionamiento Bachiller | Eléctrica y/o mecénica | Al menos

de Sistemas y/o  industrial y/o | 01
generales mecatronica o afin

11 | Pruebas de muelle | Bachiller | Eléctrica y/o mecéanica | Al menos
y mar y/lo  industrial  y/o | 02

mecatronica o afin

Durante la ejecucién del contrato se acepta que un mismo técnico
ejecute mas de una actividad.

Debido al tiempo de ejecucion del proyecto y al ser una actividad
coordinada entre el proveedor y el Astillero, al momento de la
presentacion de la oferta serd considerada como valida la
presentacion _de una carta de compromiso por parte del
oferente en el que se comprometa a contar con el personal
requerido por el Astillero en la ejecucién del contrato.

El Administrador del Contrato durante la ejecucion del acuerdo
y cuando sea requerido al proveedor el personal en las distintas
partes de la construccion debera validar que el personal cumpla
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con lo requerido por el proyecto.

El proveedor junto con los documentos de notificacion del personal
asignado en para estar en el astillero en las diferentes partes de la
construccion, comisionamiento y pruebas debera de entregar el
seguro o el que haga sus veces, de que su personal esta
asegurado ante cualquier accidente y/o percance.

07 | Experiencia | Debido al tiempo de ejecucion del proyecto y al ser una actividad
minima del | coordinada entre el proveedor y el Astillero, al momento de la
personal presentacion _de la oferta sera considerada como valida la
técnico: presentacion _de una carta de compromiso por parte del
oferente en el gue se comprometa a contar con el personal
requerido por el Astillero en la ejecucién del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto, el oferente envia al mismo
personal técnico mas de una ocasion, el documento enviado la
primera vez para validar la experiencia serd considerado como
vélido.

La experiencia minima del personal requerido es de 01 afio en
trabajos similares, el cual serd validada con certificados
laborales emitidos dentro del Ultimo afo, este documento sera
entregado al Administrador del Contrato al momento de la
confirmacion del personal que asistira a las instalaciones del

Astillero.
08 | Equipo El equipo minimo requerido para este servicio es el siguiente:
minimo:
No. Descripcion Cantidad
01 | Kit de herramientas béasicas Al menos 01
02 | Computador portéatil Al menos 01

Debido al tiempo de ejecucién del proyecto y al ser una actividad
coordinada entre el proveedor y el Astillero, al momento de la
presentacion de la oferta serd considerada como valida la
presentacion _de una carta de compromiso por parte del
oferente en el que se comprometa a contar con el equipo
minimo por el Astillero en la ejecucidn del contrato.

Cédigo de Operador de
Responsabilidad Nombre compras publicas y

Firma de

fecha de caducidad Responsabilidad

Cédigo: O7E332w1F4 e
Fecha de caducidad: 08 HESRITA CRESPO
de febrero 2027 R

Aprueba -Jefe de | Ing. Stefano Costa
Proyecto Enc. Crespo
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