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ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES e
PE-ASTEP-2024-097

ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y
SISTEMA DE AUTOMATISMO PARA CORGAL, CORORO Y CORESM DEL
PROYECTO ZEUS

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 dias del mes diciembre de 2024, en la sala de
reuniones de la Gerencia de Proyectos, se retne la Comisién Técnica, debidamente
designada mediante Resolucibn No. GGE-GLO-CTR-248-2024 de fecha 23 de
diciembre de 2024, conformada por: 1. Ing. Burbano Castillo Danilo Fernando,
Verificador de Proyectos 1, en calidad de Presidente; 2. Ing. Jimenez Garcia Kevin
Joseph, Desarrollador de Hardware para Sistemas de Defensa 2, en calidad de Titular
del area requirente; 3. Ing. Pérez Neira Victor Moises, Técnico en Sistemas Eléctricos
Clasificacion Naval 2, en calidad de Profesional a Fin al objeto de contratacion; a fin de
conocery responder a las preguntas formuladas por los Oferentes y emitir aclaraciones
de ser el caso, dentro del procedimiento de Contrataciones Excepcionales para la
ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y
SISTEMA DE AUTOMATISMO PARA CORGAL, CORORO Y CORESM DEL
PROYECTO ZEUS:

Actuarad como Secretario de la Comision Técnica sin voz y sin voto Lic. Miguel Bravo
Coello.

El Sefior Presidente de la Comisién Técnica luego de haber constatado que existe el
Quorum Reglamentario, declara instalada la Sesion y solicita que el Secretario dé
lectura al Orden del Dia:

1. Conocimiento de los documentos preparatorios y pliego del presente proceso.

2. Conocimiento y responder las preguntas realizadas a través de correo
electronico.

3. Aclaraciones.

4. Clausura.

1.- Conocimiento delos documentos preparatorios y pliego del presente proceso.

El articulo 4 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica -LOSNCP
establece: “Para la aplicacién de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se
observaran los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia
tecnoldgica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participacion
nacional’.

El articulo 31 de la misma ley indica: Divulgacion, Inscripcién, Aclaraciones y
Modificaciones de los Pliegos. - Los Pliegos contendran toda la informacién requerida
para participar en un proceso de provision de obras, bienes o servicios, incluidos los de
consultoria.

El articulo 44 del Reglamento de Contrataciones por Giro Especifico de Negocio de
Astilleros Navales Ecuatorianos — ASTINAVE establece: Art. 44.- Preguntas,
respuestas y aclaraciones. - La Comision Técnica absolvera todas las preguntas
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efectuadas por los oferentes de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos del
proceso y formulard las aclaraciones necesarias a través de correo electrénico o por ‘
medio escrito. (...).

Por su parte, los miembros de la Comision Técnica proceden a la verificaciony certifican
que dentro de los pliegos constan los estudios completos que corresponden de acuerdo
con la naturaleza de la contratacion, a fin de evitar paralizaciones o retrasos durante la
fase de ejecucion por falta de la referida documentacion.

2.- Conocimiento y responder las preguntas realizadas a traveés correo electronico.
El Secretario de la Comision Técnicasin vozy sin voto, informa que hasta las 12:00 del

24 de diciembre de 2024, se presentaron preguntas a través correo electrénico por parte
del oferente participante, como se puede observar a continuacion:

RE: INVITACION A PROCESO PE-ASTEP-2024-037

SANCHEZ PULIDO CARLOS <jose pulido_sanchez@siemens-energy.com
o man

o Yt Cns o .
Estimado Ing. Danilo Burbano,
Con et gusto de saludarle.

Ing. Burtiana, de acwerdo con 1o Indicado en el “Pliege para La adquisicion y puesta en marcha sistema CORGAL, CORORO y CORESM del proyecto ZEUS", o de preguntas técnicas,
comerciales y legeles.

QUEdaMOS BTENTOs & SUS BMAbIes CoMentarios.
Salutos

SIEMENS |:
Gnercy

El Secretario da lectura a las siguientes preguntas:
Pregunta No. 1: TECNICA

En virtud de asegurar los tiempos de entrega solicitados, Siemens Energy esta
considerando Unicamente 50 dias calendario para la aceptacion de disefio de
manufactura por parte del ASTINAVE EP; este tiempo incluye el tiempo de elaboracion
de planos en un (1) solo evento continuo y 3 ciclos de revisiones parciales por parte del
cliente para contar con su aprobacién para el inicio de la manufactura.

Favor de confirmar
Pregunta No. 2: TECNICA

Se solicita la ficha técnica de todos los equipos ofertados.

Favor de confirmar que se acepta las fichas técnicas de los equipos principales
(interruptores, contactores, PLC, periferia) que se utilizaran en la manufactura de los
equipos finales, ya que por tratarse de una manufactura personalizada no se cuenta con
la ficha técnica del equipo terminado y este solo podria entregarse junto con el equipo.
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Pregunta No. 3: TECNICA

En el Tablero Secundario de 440 Vca FEV 1 indica cargas y amperajes especificos:

8 | FEV 1 Habitabilidad ooy | 3 10
1 |ED-{SALA MANEJADORA C2) 100 | 3RV | 4563 | 3HP4BA
) 0.5HP1.1A
E1(VLJPEAK DE PROA- E1-Plantade Aire | 100 | 3RV 710 | 4HP6SA
3 |(V2)Sala de Manejadora C1-{V3) Sala del 3HPAZA
Manejadora (2 100 | 3RV 710 J15HP3A
4 | Disponible 00 | RV | 4543 518

Siemens Energy propone los siguientes:

8 | FEV 1 Habitabilidad 5 | 3V | 3545 40
1 |E2-{SALA MANEJADORA C2) 00 0 RV | 4563 | dHPASA
) 05HPLIA
E1(VLJPEAK DE PROA-E1-Plantade Aire | 200 | 3RV 110 | 4HPESA
3 [(V2)5ala de Manejadora C1-{V3) Sala del HPAgA
Manejadora C2 000 3RV | 710 |L3HP3A
4 |Dispoible 10| 3| 4563 |

Favor de confirmar
Pregunta No. 4: TECNICA

6.1.3.6 Motor Eléctrico para Cabrestante

De acuerdo con lo solictado se requiere un motor de 43 HP.
Nosotros estamos considerando un motor de 41.5 HP.

Favor de clarificar.
Pregunta No. 5: TECNICA

En caso de ser favorecidos con el proyecto y en caso de que, el cliente proporcione
equipo propio para ser instalado en alguno de los gabinetes que manufacturara Siemens
Energy, solicitamos se agregue la siguiente clausula al contrato:

Clausula de propiedad del cliente:

1. Elcliente asegurara que el equipo llegue a las instalaciones de Siemens Energy
para su integracion, proporcionando la documentacién necesaria para su
importacion.

2. En caso de dafios durante el transito o defecto de fabrica, el cliente gestionara
la garantia del mismo con el proveedor correspondiente. Siemens Energy se
compromete a resguardar y hacer buen uso del equipo mientras se encuentre
en sus instalaciones.

Ver Anexo: Clausulas
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Pregunta No. 6: COMERCIAL

Clausula de Garantias.
En caso de vernos favorecidos con el proyecto, Siemens Energy solicita agregar una
clausula al contrato que permita:

Ofrecer en cualquier momento una garantia de reemplazo de las cartas de crédito que
se entregaran, similar o mejor para seguir garantizando el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas por la garantia existente. Esto, debido a que es posible que
Siemens Energy utilice una linea de crédito diferente durante la ejecucion del contrato

Ver Anexo: Clausulas
Pregunta No. 7: COMERCIAL

16. Garantia por Anticipo. Siemens Energy proporcionara “Carta de crédito” para
garantizar el 100% del anticipo la cual no esta condicionada a la entrega de ningun bien.
Favor de confirmar.

Pregunta No. 8: COMERCIAL

21. Multas Por cada dia de retraso en la entrega de los bienes y/o incumplimiento de las
obligaciones contractuales, ASTINAVE EP impondra una multa equivalente al 1x1000,
De acuerdo con este punto, se propone:

El total de las multas no excederan el 5% del valor total del Contrato.

Favor de Confirmar.
Pregunta No. 9: COMERCIAL

Estan solicitando 150 dias calendario para la entrega del servicio correspondiente a
las pruebas STW / HAT /SAT del buque 1, sin embargo, se solicita clarificar si este
tiempo incluye el tempo de transito y montaje:

Siemens Energy propone 140 dias calendario para actividades en sitio a partir de la
notificacién de ASTINAVE para dar comienzo a los servicios en sitio.

Favor de confirmar.

Pregunta No. 10: COMERCIAL

Estan solicitando 180 dias calendario para la entrega del servicio correspondiente a las
pruebas STW / HAT /SAT tanto del buque 2 y 3, sin embargo, se solicita clarificar si
este tiempo incluye el tiempo de transito y montaje:

Siemens Energy propone 123 dias calendario para actividades en sitio a partir de la
notificacién de ASTINAVE para dar comienzo a los servicios en sitio.

Favor de confirmar
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Pregunta No. 11: LEGAL

En caso de ser favorecidos con el proyecto. De acuerdo con regulaciones europeas,
solicitamos se agregue la siguiente clausula al contrato,

Clausula de Export Control.

ASTINAVE EP transfiere cualquiera de los bienes materia de este Contrato a cualquier
tercero, éste debera cumplir con todas las regulaciones nacionales e internacionales de
control de exportacion y reexportacion.

Ver Anexo: Clausulas
Pregunta No. 12: LEGAL

En caso de ser favorecidos con el proyecto.
De acuerdo con regulaciones europeas, solicitamos se agregue la siguiente clausula al
contrato:

Clausula de Prohibicién de reexportar a Rusia o Bielorrusia donde el cliente acepta no
reexportar y/o reenviar, directa o indirectamente a Rusia 0 para su uso en Rusia,
cualquier bien suministrado por Siemens Energy.

Ver Anexo: Clausulas

Una vez que han sido formuladas las preguntas por parte del Oferente, la Comisién
Técnica procede a responder de la siguiente manera:

Respuesta No. 1:

Estimado oferente se confirma lo requerido

Respuesta No. 2:

Estimado oferente se confirma lo requerido

Respuesta No. 3:

Estimado oferente se acepta lo propuesto favor revisar la Aclaracion No. 2
Respuesta No. 4:

Estimado oferente revisar la potencia indicada en el informe INF-ZEU-123 items 6.1.3.6
“Motor eléctrico cabrestante”

Respuesta No. 5:

Estimado oferente, en caso de ser adjudicados en la etapa de elaboracion de contrato
se definira la inclusion de lo requerido.

Pagina 5 de 8
FOR-GLO-008 v03

@ (593-4) 2594560 / Ext.:10001/10103 RUC:0968594300001

secg

@ Vacas Galindo s/n y Vivero - 5 de Junio / Guayaquil - Ecuador

@@@ @ @astinaveep

stinave.com.ec / ventas@astinave.com.ec

&

i



ASTINAVE ¢°

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS
Qe e =R
v s6S SGS SGS

| ————

MINISTERIO
DE DEFENSA
NACIONAL

_—

Respuesta No. 6:

Estimado oferente, en caso de ser adjudicados, se debera comunicar con tiempo con
administrador contrato para la realizacion de las gestiones respectivas.

Respuesta No. 7:
Estimado oferente favor revisar al articulo 75 de la “Ley organica del sistema nacional
de contratacion publica”.

Art. 75.-Garantia por Anticipo.-Si por la forma de pago establecida en el contrato, la Entidad
Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra
forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, debera rendir previamente garantias por igual
valor del anticipo, que se reduciran en la proporcién que se vaya amortizando aquél o se reciban
provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas de crédito no se consideraran anticipo si
su pago esta condicionado a la entrega -recepcion de los bienes u obras materia del contrato.

El monto del anticipo lo regulard la Entidad Contratante en consideracién de la naturaleza de la
contratacion.

Respuesta No. 8:

Estimado oferente favorrevisar en los pliegos para “La Adquisicion y Puesta En Marcha
De Los Sistemas Eléctricos Y Sistema De Automatismo Para Corgal, Cororo y Coresm
Del Proyecto Zeus” en el apartado 21 Multas

Art. 292 - Multas durante la ejecucion contractual - De conformidad con el articulo 71 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, todo contrato contendra una clausula relacionada con las multas que la entidad
contratante podra imponer al contratista por incumplimiento contractual. La multa tendra como finalidad sancionar la
conducta del contratista por su negligencia e incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales.

En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual, la entidad contratante establecera
por cada dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte del contratista, Ia aplicacion de una
multa que en ningUn caso sera inferior al 1 x 1.000 del valor del contrato, que se calcularan sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, incluyendo el reajuste de precios que cofresponda y sin
considerar los impuestos. En el caso de las obras, las multas se calcularan de conformidad con el refraso injustificado
imputable a la planilla que corresponda.

Adicionalmente, las entidades contratantes podran establecer en el pliego del procedimiento, cualquier conducta que
amerite ser sancionada con multa, la cual podra ser fijada en un porcentaje del valor de las obligaciones pendientes del
contrato o un valor especificc que debera ser debidamente proporcional a la gravedad que ocasione el incumplimiento y al
porcentaje de obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar.

En cualquier caso, la ehtidad contratante debera justificar razonadamente el valor de las multas que se impondran al
contratista.

Respuesta No. 9:

Estimado oferente favor revisar la Tabla 7.2 “plazos de entrega de servicio” del informe
INF-ZEU-123

Respuesta No. 10:

Estimado oferente favor revisar la Tabla 7.2 “plazos de entrega de servicio” del informe
INF-ZEU-123

Respuesta No. 11:
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Estimado oferente, en caso de ser adjudicados en la etapa de elaboracion EW'
se definir la inclusion de lo requerido.

Respuesta No. 12:

Estimado oferente, en caso de ser adjudicados en la etapa de elaboracion de contrato
se definird la inclusion de lo requerido.

3.- Aclaraciones

Finalmente, la Comisiobn Técnica consideré pertinente realizar las siguientes
aclaraciones, mismas que NO modificara el Objeto de Contratacion, plazo contractual,
ni su presupuesto referencial, por lo que las aclaraciones se realizan con el fin de que
la informacion constante en el procedimiento no sea susceptible a interpretaciones, y
los oferentes presenten sus ofertas claras y acordes a los requisitos solicitados.
Aclaracién No. 1:

Se aclara en el literal 5 “Seleccién del Tipo de contrataciéon” del informe INF-ZEU-123
El CPC de servicio debe ser el siguiente:

542900318 : Instalacién, montaje y mantenimiento de instrumentos de control
Aclaraciéon No. 2:

Se aclara en Tabla 6.12 “Circuitos de los tableros secundarios de 440VAC” del INF-
ZEU-123 en el items 08 “FEV1- Habitabilidad” debe indicar lo siguiente:

08 FEV 1 - Habitabilidad 99 3RV 35-45 40

1 E2 - (Sala Manejadora C2) 100 3RV 4563 JHP 48 A
E1 (V1) Peak de Proa - E1 - Planta de 05HP1.1A
2 | aire 00) SRY =10 4HP 6.5 A
(V2) Sala de Manejadora C1-(V3) Sala 2 JHP 48 A
3 | gel Manejadora C2 il =10 1.5HP 3 A
4 Disponible 100 3RV 4563 5.18
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4.- Clausura

Para constancia sin tener otro punto que tratar firmantodos los miembros de la Comision
Técnica para la fase precontractual, de Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones al pie

de la presente, juntamente con el secretario que actla sin voz y sin voto, quien certifica
lo actuado por la Comisién Técnica.

Ing. Burbano Castillo Danilo Ing. Jimenez Garcia Kevin

Fernando Joseph
PRESIDENTE DE LA DELEGADO DEL AREA
COMISION TECNICA REQUIRENTE

i riado el ectr

GUELANBAL"BRAVO
Lo

Fi rmado_el ectr 6ni cament e por
VI CTOR MO SES PEREZ

Lic. Miguel Bravo Coello

Ing. Pérez Neira Victor Moises SECRETARIO
PROFESIONAL AFIN sin voz y sin voto
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