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ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES T
PE-ASTEP-2025-029

"ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHA STAN PATROL 5009"

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 dias del mes de marzo de 2025, en la sala de
reuniones de la Gerencia de Proyectos, se reune la Comisién Técnica, debidamente
designada mediante memorando No. GLO-SEC-0081-2025 del 24 de marzo del 2025 y
ratificada con Resolucion No GGE-GLO-CTR-032-2025,de fecha 25 de marzo de 2025,
conformada por: 1 Ing. Leyton Arcentales Rick Ronald, Verificador de Proyectos 1, en
calidad de presidente; 2 Ing. Burbano Castillo Danilo Fernando, Verificador de proyectos
1, en calidad de titular del &rea requirente; 3 Ing. Mendoza Macias Abel Josué,
Verificador de proyectos 2, en calidad de Profesional a Fin al objeto de contratacion; a
fin de conocer y responder a la preguntas formulada por el oferente y emitir aclaraciones
de ser el caso dentro del procedimiento de CONTRATACION EXCEPCIONAL para la
"ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHA STAN PATROL 5009"

Actuaré como secretaria de la Comision Técnica sin voz y sin voto la Ing. Cardenas
Arias Viviana Lorena.

El Sefor Presidente de la Comisidon Técnica luego de haber constatado que existe el
Quorum Reglamentario, declara iniciada la Audiencia y solicita que la Secretaria dé
lectura al Orden del Dia:

1. Conocimiento de los documentos preparatorios y pliego del presente proceso.

2. Conocimiento y responder las preguntas realizadas por el Oferente a través de
correo electronico.

3. Aclaraciones.

4. Clausura.

1.- Conocimiento de los documentos preparatorios y pliego del presente proceso.

El articulo 4 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP
establece: “Para la aplicacion de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se
observaran los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia
tecnoldgica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participacion
nacional”.

El articulo 31 de la misma ley indica: Divulgacién, Inscripcién, Aclaraciones y
Modificaciones de los Pliegos. - Los Pliegos contendran toda la informacién requerida
para participar en un proceso de provision de obras, bienes o servicios, incluidos los de
consultoria.

El articulo 44 del Reglamento de Contrataciones por Giro Especifico de Negocio de
Astilleros Navales Ecuatorianos — establece: Art. 44.- Preguntas, respuestas y
aclaraciones. - La Comisién Técnica absolvera todas las preguntas efectuadas por los
oferentes de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos del proceso y formulara
las aclaraciones necesarias a través de correo electronico o por medio escrito. (...).
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Por su parte, los miembros de la Comision Técnica proceden a la verificacion y certifican h
que dentro de los pliegos constan los estudios completos que corresponden de acuerdo —
con la naturaleza de la contratacion, a fin de evitar paralizaciones o retrasos durante la

fase de ejecucion por falta de la referida documentacion.

2.- Conocimiento y responder las preguntas realizada a través de correo
electronico por el Oferente Unico DAMEN TECHNICAL CORPORATION BV.

La Secretaria de la Comisién Técnica sin voz y sin voto, informa que hasta la 18:00
horas del 26 de marzo del 2025, se presentaron preguntas a través de correo electrénico
por parte del oferente participante, como se puede observar a continuacion:

INVITACION DE PROCESO PE-ASTEP-2025-029 "ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHA STAN PATROL 5009"

bs Dominique Smit<Dominique.Smit@damen.com> © € Responder %\ Responderatodos > Reenviar @ &

Para: @ Cardenas Arias Viviana Lorena Mar 25/03/2025 20:49
CC: @ Leyton Arcentales Rick Ronald; Iris Loffeld <iris.loffeld@damen.com>

Buenos dias,

Gracias por la invitacién.

Por favor aclarar ya que lo indicado en la tabla 6.1 especificaciones técnicas para los paquetes de materiales 1A, 1B y 1C difiere de lo
indicado en la Tabla 7.1

Saludos cordiales, kind regards,
Dominique Smit

Sales Manager Americas
+31630030366

La secretaria da lectura a la siguiente pregunta:
Pregunta No. 1:

Por favor aclarar ya que lo indicado en la tabla 6.1 especificaciones técnicas para los
paquetes de materiales 1A, 1By 1C difiere de lo indicado en la Tabla 7.1

Una vez que han sido formuladas las preguntas por parte del Oferente, la Comision
Técnica procede a responder de la siguiente manera:

Respuesta No. 1:

Regirse a las especificaciones de los paquetes 1A, 1B y 1C indicados en la Tabla 6.1
3.- Aclaraciones

Finalmente, la Comisién Técnica consider6 pertinente realizar las siguientes
aclaraciones, mismas que NO modificara el Objeto de Contratacion, plazo contractual,
ni su presupuesto referencial, por lo que las aclaraciones se realizan con el fin de que

la informacion constante en el procedimiento no sea susceptible a interpretaciones, y
los oferentes presenten sus ofertas claras y acordes a los requisitos solicitados.
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Aclaraciéon No. 1: EE

Dentro del PLIEGO PARA LA “ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA
LANCHA STAN PATROL 5009”, en la pagina 1 el numeral 4. Preguntas, respuestas
y aclaraciones y en la pagina 3 el numeral 12. Forma de presentar la oferta.

MINISTERIO

Donde dice:

Lcdo. Miguel Bravo Coello, con correo electrénico, mbravo@astinave.com.ec

Debe decir:

Ing. Viviana Cardenas Arias, con correo electrénico vcardenas@astinave.com.ec

Aclaracién No. 2

Dentro del PLIEGO PARA LA “ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA
LANCHA STAN PATROL 5009”, en la pagina 2 el numeral 4. Plazo de ejecucion:

Donde dice:
Dias
Entrega calendarios Entregable

0 135 Correspondiente al Paquete 0, contra entrega de planos correspondientes a
la ingenieria basica, licencia de construccion y modelo 3D

1 315 Correspondiente al Paquete de materiales 1A, contra entrega al menos del
material requerido para la construccion de los bloques 113,114y 115

2 345 Correspondiente al Paquete de materiales 1B, contra entrega al menos del
material requerido para la construccion de los bloques 111y 112

3 375 Correspondiente al Paquete de materiales 1C, contra entrega al menos del
material requerido para la construccion de los bloques 116, 117, 121,
outfitting y el resto de estructurales de la embarcacion

4 495 Correspondiente al Paquete de materiales 2, contra entrega al menos del
material de sistemas auxiliares, ventanas, canaletas, puertas y escotillas

5 555 Correspondiente al Paquete de materiales 3, contra entrega al menos del
material de ejes, hélices, generadores y cables

6 585 Correspondiente al Paquete de materiales 4, contra entrega al menos del
material de maquinas principales y reductoras

7 645 Correspondiente al Paquete de materiales 5, contra entrega al menos del
material de sistemas de navegacion, equipamiento de cubierta, paneles
eléctricos y carpinteria

8 705 Correspondiente al Paquete de materiales 6, contra entrega de los
materiales de equipamiento de seguridad e inventario de la embarcacion

9 800 Correspondiente a la entrega del reporte de comisionamiento y pruebas de
los componentes de la embarcacion

Tabla 7.1 Plazo de entrega
Debe decir:
Dias
Entrega calendarios Entregable

0 135 Correspondiente al Paquete 0, contra entrega de planos correspondientes a
la ingenieria basica, licencia de construccion y modelo 3D

1 315 Correspondiente al Paquete de materiales 1A, contra entrega del material
de acero y/o aluminio y/u outfitting

2 345 Correspondiente al Paquete de materiales 1B, contra entrega del material
de acero y/o aluminio y/u outfitting

3 375 Correspondiente al Paquete de materiales 1C, contra entrega del material
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de acero y/o aluminio y/u outfitting ) \
4 495 Correspondiente al Paquete de materiales 2, contra entrega al menos del | =
material de sistemas auxiliares, ventanas, canaletas, puertas y escotillas
5 555 Correspondiente al Paquete de materiales 3, contra entrega al menos del
material de ejes, hélices, generadores y cables
6 585 Correspondiente al Paquete de materiales 4, contra entrega al menos del
material de maquinas principales y reductoras
7 645 Correspondiente al Paquete de materiales 5, contra entrega al menos del

material de sistemas de navegacion, equipamiento de cubierta, paneles
eléctricos y carpinteria

8 705 Correspondiente al Paquete de materiales 6, contra entrega de los
materiales de equipamiento de seguridad e inventario de la embarcacion
9 800 Correspondiente a la entrega del reporte de comisionamiento y pruebas de

los componentes de la embarcacioén
Tabla 7.1 Plazo de entrega

Aclaracién No. 3:

Dentro del Informe de Técnico de Necesidad INF-ATS-012 para la “ADQUISICION
DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHA STAN PATROL 5009”, en la pagina 19 el
numeral 7.2. Forma de Entrega:

Donde dice:

La entrega de los bienes ser4 de manera parcial respetando los plazos de entrega
establecidos por ASTINAVE EP e indicados en la Tabla 7.1.

Se observara lo establecido en el articulo 319 y 319.1 del Reglamento General de la
LOSNCP:

“En el caso de adquisicion de bienes, el contratista solicitara por escrito al administrador
del contrato que se reciban los mismos, dentro del plazo de entrega establecido en el
contrato o la orden de compra. Para el efecto, el administrador y el guardalmacén,
recibiran los bienes y suscribiran la respectiva acta de entrega Unica y definitiva; sin
exceder el término maximo de diez (10) dias, contados a partir de la peticion de
recepcion por parte del contratista.

En caso de no estar conformes, se rechazard por escrito la recepcion, indicando con
precision qué aspectos no cumple y qué cosas deben ser corregidas a efectos de
proceder con la recepcion a entera satisfaccion de la entidad contratante.

Solamente los tiempos que corresponden a la entidad contratante para la revision de los
bienes no seran imputables a multas.

Si el contrato contempla recepciones parciales, cada una de ellas seguira el
procedimiento establecido en este articulo.”

“Art. 319.1.- (Agregado por el Art. 6 num. 104 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-111-2024). -
En caso fortuito o de fuerza mayor, el contratista podra proponer a la entidad la entrega
de otros bienes de otra marca distinta a la ofertada, siempre que sea de la misma o
mejor calidad y condicion, y no tenga costo adicional alguno. Seréa decision discrecional
de la entidad la aceptacion de esta propuesta.”
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Una vez que el contratista entregue los bienes, se procedera a su ingreso y/o inventario. \
En los casos de entrega total, se elaborara el acta de entrega-recepcion definitiva. En
los casos de recepciones parciales, se elaboraran las respectivas actas de entrega
parcial y definitiva. En ambos casos, dichas actas seran suscritas por el contratista, el
administrador y el guardalmacén, en conformidad con el articulo 325 del Reglamento
General de la LOSNCP.

Nota: el reporte del comisionamiento y pruebas de mar, al ser el registro de una
actividad realizada y no de un bien, esta no sera suscrita por el guardalmacén, en su
lugar sera suscrita por el Proveedor, Administrador de Contrato y personal
designado por parte del Proyecto Artemisa.

Debe decir:

La entrega de los bienes serd de manera parcial respetando los plazos de entrega
establecidos por ASTINAVE EP e indicados en la Tabla 7.1.

Los contenedores usados para el transporte y entrega del material objeto de esta
adquisicion seran propiedad de ASTINAVE EP y no seran devueltos al proveedor.

Se observara lo establecido en el articulo 319 y 319.1 del Reglamento General de la
LOSNCP:

“En el caso de adquisicion de bienes, el contratista solicitara por escrito al administrador
del contrato que se reciban los mismos, dentro del plazo de entrega establecido en el
contrato o la orden de compra. Para el efecto, el administrador y el guardalmacén,
recibirdn los bienes y suscribiran la respectiva acta de entrega Unica y definitiva; sin
exceder el término maximo de diez (10) dias, contados a partir de la peticion de
recepcién por parte del contratista.

En caso de no estar conformes, se rechazard por escrito la recepcion, indicando con
precision qué aspectos no cumple y qué cosas deben ser corregidas a efectos de
proceder con la recepcion a entera satisfaccion de la entidad contratante.

Solamente los tiempos que corresponden a la entidad contratante para la revision de los
bienes no seran imputables a multas.

Si el contrato contempla recepciones parciales, cada una de ellas seguira el
procedimiento establecido en este articulo.”

“Art. 319.1.- (Agregado por el Art. 6 num. 104 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-111-2024). -
En caso fortuito o de fuerza mayor, el contratista podré proponer a la entidad la entrega
de otros bienes de otra marca distinta a la ofertada, siempre que sea de la misma o
mejor calidad y condicidn, y no tenga costo adicional alguno. Seréa decision discrecional
de la entidad la aceptacion de esta propuesta.”

Una vez que el contratista entregue los bienes, se procedera a su ingreso y/o inventario.
En los casos de entrega total, se elaborara el acta de entrega-recepcion definitiva. En
los casos de recepciones parciales, se elaboraran las respectivas actas de entrega
parcial y definitiva. En ambos casos, dichas actas seran suscritas por el contratista, el
administrador y el guardalmacén, en conformidad con el articulo 325 del Reglamento
General de la LOSNCP.
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Nota: el reporte del comisionamiento y pruebas de mar, al ser el registro de una
actividad realizada y no de un bien, esta no sera suscrita por el guardalmacén, en su
lugar sera suscrita por el Proveedor, Administrador de Contrato y personal
designado por parte del Proyecto Artemisa.

Aclaracion No.4:

Dentro del Informe de Técnico de Necesidad INF-ATS-012 para la “ADQUISICION
DE KIT CONSTRUCTIVO PARA LANCHA STAN PATROL 5009”, en la pagina 23 el
numeral 8.2. Otros Requerimientos Minimos:

Donde dice

Los contenedores usados para el transporte y entrega del material objeto de esta
adquisicion seran propiedad de ASTINAVE EP y no seran devueltos al proveedor.

Debe decir

En vista de que la presente contratacion se la realizara directamente con el fabricante
no se requiere requisitos minimos.

4.- Clausura

Para constancia sin tener otro punto que tratar firman todos los miembros de la Comisién
Técnica para la fase precontractual, de Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones al pie
de la presente, juntamente con el secretario que actla sin voz y sin voto, quien certifica
lo actuado por la Comisién Técnica.

s e

Ing. Leyton Arcentales Rick Ing Burbano Castillo Danilo
Ronald Fernando
PRESIDENTE DE LA DELEGADO DEL AREA

COMISION TECNICA REQUIRENTE

Firmado el e

ABI E:_ A% CAUE™MVERDOzA s Vi VT ARA L ORENA

[ CARDENAS ARI'AS

Ing. Mendoza Macias Abel Ing Cardenas Arias Viviana
Josué Lorena
PROFESIONAL AFIN SECRETARIA

sin vozy sin voto
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