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1. OBJETO DE CONTRATACION

El presente estudio de mercado es para el proceso de la “ADQUISICION DE KIT
CONSTRUCTIVO PARA LANCHA STAN PATROL 5009”.

a. Ley Organica Sistema Nacional de Contratacion Publica;

b. Reglamento a la Ley Orgénica Sistema Nacional de Contratacion Publica; y,

c. Reglamento de Contrataciones por giro especifico de negocios en las modalidades
de compra que corresponda; y

d. Posteriores reformas a la normativa legal vigente en temas de contratacion publica.

El articulo 4 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica- LOSNCP,
establece que: “Para la aplicacion de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se
observaran los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnolégica,
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participacién nacional”.

El numeral 27 del articulo 6 de la LOSNCP, define al presupuesto referencial como el “(...)
Monto del objeto de contratacién determinado por la Entidad Contratante al inicio de un
proceso precontractual (...)".
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El articulo 9 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica establece
que son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratacion publica, entre otros:
“...) 1. Garantizar la calidad del gasto publico y su ejecucién en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo; (...) 3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la
contratacion publica; (...) 6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisicion a las
distintas necesidades de las politicas publicas y a su ejecucioén oportuna; (...) 9. Modernizar
los procesos de contratacion publica para que sean una herramienta de eficiencia en la
gestion econémica de los recursos del Estado; (...) 11. Incentivar y garantizar la
participacion de proveedores confiables y competitivos en el SNCP”.

Art. 49 del RGLOSNCP. - Determinacion del presupuesto referencial. - Las entidades
contratantes deberan contar con un presupuesto referencial apegado a la realidad de
mercado al momento de publicar sus procesos de contratacion. Los instrumentos de
determinacion del presupuesto referencial seran los siguientes:

1. Estudio de mercado: Para el caso de adquisicion de bienes y prestacion de servicios,
conforme los parametros que regule el SERCOP.

En aquellos bienes o servicios con precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante
Decreto Ejecutivo o algun otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no sera
aplicable la metodologia para la determinacion de presupuesto referencial.

2. Analisis de precios unitarios -APU-: Para el caso de ejecucion de obras, conforme lo
contempla la Norma de Control Interno emitida por la Contraloria General del Estado para
el presupuesto de la obra, actualizado al momento del inicio del proceso.

3. Estudio de costos de consultoria: Para el caso de consultaria, conforme lo determina el
articulo 155 del RGLOSNCP.

Art. 53 de la Normativa Secundaria. - Estudio de mercado. - Corresponde a la entidad
contratante, el analisis efectuado para la definicién del presupuesto referencial, el cual
deber& contener minimo lo siguiente:

1. Andlisis del bien, y/o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos
de referencia;

2. Revision de los procesos de contratacion publica de la entidad contratante como de
otras instituciones del Estado, para identificar los montos de adjudicaciones
similares realizadas en los Ultimos dos (2) afios;

La entidad contratante, de acuerdo a la necesidad institucional, podra realizar un andlisis
de la contratacion a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza de la
contratacion y sus particularidades especiales, tales como ubicacion geografica y
economia de escala, en observancia de los principios previstos en la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica;

3. De ser el caso, considerar la variacion de precios locales o importados, segun
corresponda; de ser necesario, realizar el analisis a precios actuales, considerando
la inflacién (nacional y/o internacional); v,

4. Las entidades contratantes procuraran contar con al menos tres proformas; las
cuales podran ser obtenidas a través de la herramienta de "Necesidades de
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Copia N° 1 Pagina 5 de 31




INSTRUMENTO DE DETERMINACION  DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA | |NF-ATS-013
ASTINAVE | ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA |  FOR-GLO-049
snicesnisiwowos | LANCHA STAN PATROL 5009

contratacion y recepcion de proformas”.

En la elaboracién de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la
entidad contratante, en el estudio de mercado para la definicibn del presupuesto
referencial, asi como en la elaboracion y entrega de proformas o cotizaciones por parte de
los proveedores, se debera desglosar y enumerar de forma detallada e individual el bien o
servicio, denominado item, que conforma la contratacion, especificando el cédigo CPC, la
cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o item, seguin
corresponda.

El desglose y enumeracién a los que hace mencién el inciso previo se refiere a las
contrataciones en las que se agrupan varios bienes o servicios en el objeto contractual; es
decir que, los varios bienes o servicios a contratarse puedan individualizarse, diferenciarse
y ser plenamente identificables, cuantificables y utilizables por si mismos.

En los contratos de tracto sucesivo, donde el proveedor se obliga a entregar una pluralidad
de bienes o prestar una serie de servicios, de forma sucesiva y por precio unitario, sin que
la cuantia total pueda ser definida con exactitud, por estar subordinadas a las entregas
conforme a una necesidad indefinida, la entidad contratante podra establecer una cantidad
aproximada o proyectada de acuerdo con los histéricos de la institucién. En esta clase de
contrataciones, las proformas requeridas para el estudio de mercado se realizaran por
precios unitarios.

En los procedimientos de infima cuantia, el estudio deberd cumplir Gnicamente lo
establecido en el nimero 1.

Se excluye en los procedimientos de infima cuantia el detalle del cédigo CPC, para la
elaboracion y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores.

En los procedimientos de Catalogo Electrénico, se exceptua el calculo del presupuesto
referencial la elaboracién de estudios de mercado, para lo cual la entidad contratante solo
debera contar con la respectiva simulacibn de compra para respaldar el presupuesto
referencial del proceso de contratacion.

En la contratacion de obras, se establece la obligatoriedad de considerar y aplicar las
normas de control interno expedidas por la Contraloria General del Estado para la
determinacion del presupuesto referencial (408-12 Presupuesto de la obra), asi como
efectuar el respectivo analisis de precios unitarios.

Para la determinacion de los costos de consultoria, se establecera con base en lo
dispuesto en el Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contrataciéon Publica.

El presente instrumento, lo elabora el &rea requirente, como area técnica y en el ambito de
sus competencias de conformidad con las NCI 200-06, 401-01, y el Art. 54 de la LOCGE

3. ROL DE CONTRATACION PUBLICA

El &rea requirente seré responsable en funcion de:

Actividades - Rol contratacién publica: https://ic.cx/hCeoup
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4. DETERMINACION DEL CPC

El presente objeto de contratacion corresponde a un bien/servicio determinado como parte
del giro de negocio de ASTINAVE EP, por parte del SERCOP, de conformidad con la
autorizacion conferida en oficio Nro. SERCOP-DG-2017-0212-OF de 28 de enero de 2017

A continuacion, se detalla el CPC a utilizarse en el proceso de contratacion, conforme a lo
establecido en el Art. 52 Normativa Secundaria:

Bien: 493191112 Lanchas para uso militar

& Egg;gg Sistema Oficial de Contratacién Piblica ﬁ;‘.‘;”r‘.:-:‘; i

2025 | 13:50 [Ingresar al Sistoma |

Lunes 10 de Marzo de

»Cédigos CPC de productos que se encuentran restringidos y/o son parte de Catalogo Electrénico

El cidigo CPC que esta buscando no forma parte del Catalogo Electrénico

Figura 4.1. Evidencia de CPC NO restringido

El CPC: 493191112, establecido para la “ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA
LANCHA STAN PATROL 5009, SI, requieren de transferencia de tecnologia segun lo
exige el art. 87 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Por lo tanto, se requiere que el proveedor cumpla con todos los requerimientos vy
compromisos determinados segun el nivel de transferencia de tecnologia TT 1, TT2y TT3
que consta en el anexo 4 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, donde la normativa establece que los CPC N8 contiene a todos los CPC N9 de la
misma familia.

No.  Nivel | Entregable
01 | Transferencia | Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico.

tecnologica 1 |CD o informacién en linea donde se dé a conocer informacién del
02 producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de
produccion.

03 Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere
desarrollado el producto (en caso de que existiesen).

04 Certificados de calibracién del producto, dependiendo del caso.

Cualquier otra informacion sobre estdndares industriales de medidas,

05 pruebas y control de calidad.

06 Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico.
CD o informacién en linea donde se dé a conocer informacion del

07 producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de
produccion.

08 Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere

desarrollado el producto (en caso de que existiesen).

09 Certificados de calibracion del producto, dependiendo del caso.

10 Transferencia | Taller o curso de capacitacion para conocer el correcto uso 0 manejo
tecnoldgica 2 |del producto.

CD donde se exponga el curso o taller de capacitacion que fue dado a

11
personal
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Transferencia | Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el pais, sea
tecnoldgica 3 | a través de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados
nacionales, sea a través de capacitacion a empresas locales, o sea a
través de capacitacion a la entidad requirente

Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el pais, sea
a través de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados
nacionales, sea a través de capacitacion a empresas locales, o sea a
través de capacitacion a la entidad requirente

Proveer de capacitacion y entrenamiento especializado, en los talleres
0 centros autorizados conseguidos con el item anterior, para el
personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar
14 tanto a la academia como a los técnicos. El objeto es involucrar tanto
a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnologia
adquirida, y asi, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir
con los items anteriores.

Tabla 4.1. Transferencia tecnoldgica del bien a adquirir.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CASO DE BIENES, OBRA; TERMINOS DE REFERENCIA EN
CASO DE SERVICIOS Y/O CONSULTORIA

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES U OBRAS)

12

13

El area requirente establece las siguientes especificaciones técnicas segun sus
necesidades y de conformidad con los articulos 51 y 52 del Reglamento General A La Ley
Organica Del Sistema Nacional De Contratacién Publica:

Detalle De La Especificacion Técnica:

Cantidad Unidad Caracteristicas, Requisitos Funcionales o]
Tecnoldgicos.

Las dimensiones principales de la embarcacion que es|
objeto de esta adquisicion son las siguientes:

Tipo OPV-5009
Eslora total 50.12 mts
Eslora 50.00 mts
moldeada
Manga total 9.41 mts
Manga 9.00 mts
moldeada
Puntal (en | 4.30 mts
mitad de la
KIT DE eslora)
CONSTRUCCION Calado 3.50 mts
01 [ 493191112 " ~n™ opyl 01 UND iaximo
5009 Clasificacion Bureau Veritas: | " Hull +
Mach « AUT UMS, Light
Ship / Patrol Boat Sea area
4

Para el cumplimiento de las especificaciones|
técnicas descritas en el Anexo A, el proveedor
realizara la provision de los siguientes
entregables:

1. Paquete O: entrega de planos, licencia de
construccion y modelo 3D;

Identificacion: v 03.00 Fecha de creaciéon 2024-08-29 08:01:00
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Detalle De La Especificacion Técnica:
Cantidad Unidad Caracteristicas, Requisitos Funcionales o

Tecnolégicos. ...

2. Paguete de materiales 1A:
correspondiente al menos del material
requerido para la construccion de los
bloques 113, 114 y 115;

3. Paquete de materiales 1B:
correspondiente al menos del material
requerido para la construccién de los
bloques 111y 112;

4. Paguete de materiales 1C:
correspondiente al menos del material
requerido para la construccién de los
bloques 116, 117, 121, outfitting y el resto
de estructurales de la embarcacion;

5. Paquete de materiales 2:
correspondiente al menos del material de
sistemas auxiliares, ventanas, canaletas,
puertas y escotillas;

6. Paquete de materiales 3
correspondiente al menos del material de|
ejes, hélices, generadores y cables;

7. Paquete de materiales 4:
correspondiente al menos del material de
magquinas principales y reductoras;

8. Paquete de materiales 5:
correspondiente al menos del material de
sistemas de navegacién, equipamiento de
cubierta, paneles eléctricos y carpinteria;
Y,

9. Paquete de materiales 6:
correspondiente  a  materiales  de
eguipamiento de seguridad e inventario de
la embarcacion.

El kit de materiales suministrado debe de permitir
construir una embarcacién como la que se muestral
en la imagen.

Tabla 5.1 Especificaciones técnicas (bienes u obras)

5.2 TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS Y/O CONSULTORIA)

El alcance de las actividades relativas a la asistencia técnica y comisionamiento se
encuentran indicadas en el Anexo B.
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6. SOLICITUD Y ORDEN DE TRABAJO

La distribucién del material requerido se detalla en la siguiente tabla

. Solicitud Cant.| Unidad il deI:cles_peC|f|caC|on
técnica

De acuerdo con las especificaciones
01 |11MDO008P01.070| 36071 01 UND |descritas enla Tabla 5.1, Anexo A
y Anexo B.
Tabla 6.1. distribucion de materiales segun OT y solicitud

7. ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINACION DE PRESUPUESTO REFERENCIAL

7.1 ESTUDIO DE MERCADO:

7.1.1 ANALISIS DEL BIEN, OBRA, SERVICIO Y/O CONSULTORIA A SER REQUERIDO

Se establecen las siguientes especificaciones técnicas para los bienes solicitados:

Caracteristicas Técnicas

Del Bien, Obra, Servicio Tipo de Bien/servicio
y/o Consultoria

Los indicados en la Tabla
5.1, Anexo A y Anexo B

Importado No normalizado

Tabla 7.1. Analisis del bien, obra, servicios y/o consultoria a ser requerido.

7.1.2 ANALISIS HISTORICO DE ADJUDICACIONES SIMILARES

De la busqueda realizada en el portal del SERCOP, se evidencia los siguientes procesos:

Objeto De Contratacion cielge e F_echa D_e,
Proceso Adjudicacion
1. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS |COTS- 8 de junio de
UNIDADES GUARDACOSTAS LGFLOR, | COGUAR-002- 2023

LGDARW, LGCRIS, LGESPA, LGCRUZ, LGPINT, | 2023
LGBALT, LGMARC Y LGCLAR DEL COMANDO
DE GUARDACOSTAS

2. ADQUISICION DE PLANCHAS EN ACERO PARA | RE-ASTEP- 25de
STOCK BODEGA 2023-149 septiembre
de 2023
3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS | RE-EP-ASTEP- 19 de mayo
TACTICAS DEL CUERPO DE INFANTERIA DE |059-23 de 2023

MARINA — CUINMA

4. ADQUISICION DE PLANCHAS, REFUERZOS Y | RE-EP-ASTEP- 4 de agosto
MATERIAL DE SACRIFICIO PARACORGAL DEL |107-23 de 2023
PROYECTO ZEUS

5. ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO |SIE-ASTEP-117- | 24 de agosto
NAVAL PARA REPARACION DE LAS CAMARAS | 23 de 2023
DE VARAMIENTO DE LOS DIQUES RIO
ORELLANA Y RiO NAPO DE ASTINAVE EP

Identificacion: v 03.00 Fecha de creaciéon 2024-08-29 08:01:00
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6. ALQUILER DE VEHICULOS MARITIMOS PARA | SIE-BASCRI- 8 de agosto
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y |004-2023 de 2023
LEGISLATIVAS ADELANTADAS 2023
FLOREANA - SANTA CRUZ - ISABELA
7. HTP ADQUISICION DE PLANCHAS Y PERFILES | SIE-CELHTP- 24 de julio de
METALICOS PARA ACTIVIDADES DE |071-2023 2023
MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL
SARAPULLO
8. GYE ADQUISICION DE PLANCHAS, PLATINAS | SIE-CNELGYE- | 14 de agosto
Y VARILLAS DE HIERRO NEGRO DE VARIAS |023-2023 de 2023
MEDIDAS GD
9. ONTRATACION DEL “SERVICIO | SIE-DD12D02- 8 de junio de
EXTERNALIZADO DE LAVADO, | 10-2023 2023
DESINFECCION, PLANCHADO, DOBLADO,
REPARACION DE PRENDAS, RECOLECCION Y
DISTRIBUCION DE LENCERIA INCLUIDO
EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL BASICO
DR. JUAN MONTALVAN CORNEJO DE LA
DIRECCION DISTRITAL 12D02 PUEBLOVIEJO
URDANETA SALUD
10. |SERVICIO ALQUILER DE LANCHAS PARA |SIE-EPP-176- 13 de octubre
TRANSPORTE DE PERSONAL Y ARRASTRE |2023 de 2023
DE EQUIPOS PARA ALIJE DE LA JEFATURA
ZONAL DE GESTION Y LOGISTICA MARITIMA
ESMERALDAS.
11. |PLANCHAS DE EMPAQUE PARA SELLADO SIE-EPP-178- 21 de julio de
2023 2023
12. SERVICIO DE ALQUILER DE LANCHAS PARA |SIE-EPP-227- 5 de
EL PERSONAL Y CAPITANES DE AMARRE Y |2023 septiembre
CONTROL DE CARGA DEL TERMINAL de 2023
MARITIMO LA LIBERTAD
13. ADQUISICION DE PLANCHAS NAVALES, |SIE-INOCAR- 24 de agosto
TUBOS, ANGULOS, PLATINAS Y PERNOS DE | 045-2023 de 2023
ACERO INOXIDABLES, PLANCHAS Y
ANGULOS DE ALUMINIO PARA EL INOCAR
14. MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMAS |COTS-DIGMAT- 30 de
Y EQUIPOS DE LAS SIGUIENTES LANCHAS |2023-013 noviembre de
GUARDACOSTAS: LGISAB — LGCRIS —LGFLOR 2023
— LGDARW - LGESPA — LGBALT - LGCRUZ —
LGMARC — LGPINT — LGSEYM — LGCONO
15. | PROVISION E INSTALACION DE PLANCHAS DE | MCO-CEE-2023- 3de
GALVALUMEN, CANAL TOOL Y BAJANTES |005 diciembre de
AALL PARA INSTALACIONES DEL BIMOT 3 2023
“PICHINCHA"
16. | plancha de secado MCO-GADPGM- 20 de
004-2023 septiembre
de 2023
17. | ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO DH-|PE-ASTEP- 1de
36 PARA EL PROYECTO ZEUS 2023-207 noviembre de
2023
18. |ADQUISICION DE LANCHA DE FIBRA CON |SIE-CBM-2023- 11 de enero
MOTOR FUERA DE BORDA CON SU|014 de 2024
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RESPECTIVO REMOLQUE PARA EL CUERPO
DE BOMBEROS DE MANTA

19. |ADQUISICION DE MATERIALES DE | SIE-GADM_P- 1 de abril de
CONSTRUCCION (PLANCHAS DE ZINC) PARA | 2024-001 2024
GRUPOS PRIORITARIOS EN EL CANTON
PALORA

20. |ADQUISICION DE PLANCHAS | SIE-GADP-S- 20 de
ANTIDESLIZANTES Y PLANCHAS LISAS PARA | 2023-007 diciembre de
CONSTRUCCION 'Y MANTENIMIENTO DE 2023
PUENTES EJECUTADOS POR
ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS

21. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, | MCB-HPAS- 9 de octubre
CORRECTIVO Y DANOS OCULTOS | 2024-003 de 2024
MECANICOS, ELECTRICOS, ELECTRONICOS
DE LAS LAVADORAS, SECADORAS Y
PLANCHAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL
GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ

22. |“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | MCS-BASEDU- | 22 de agosto
REPARACION DE LANCHAS RIBERENAS QUE | 2024-006 de 2024
SON EMPLEADAS EN OPERACIONES
MILITARES EN LAS DIFERENTES AREAS DE
RESPONSABILIDAD DEL CUERPO DE
INFANTERIA DE MARINA”

23. ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO |PE-ASTEP- 22 de abril de
NAVAL PARA LA LG ISLA FERNANDINA-|2024-021 2024
CENTAURI

24, ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO |PE-ASTEP- 24 de abril de
NAVAL DE 9 MM PARA CAMBIO DE|2024-029 2024
PLANCHAJE Y ESTRUCTURALES EN BAE
?CALICUCHIMA

25. ADQUISICION DE PLANCHAS EN ACERO PARA | PE-ASTEP- 1 de julio de
STOCK BODEGA 2024-039 2024

26. |MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS | SIE-DIGMAT- 19 de agosto
EQUIPOS Y SISTEMAS DE LAS LANCHAS|2024-019 de 2024
GUARDACOSTAS LGCRIS, LGISAB, LGSEYM,

LGMARC y LGBALT QUE REALIZAN CONTROL
Y VIGILANCIA EN EL SISTEMA
HIDROCARBURIFERO NACIONAL.

27. |ADQUISICION DE PLANCHAS DE METAL PARA | SIE-GADC-2024- 30 de
LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA |24035 septiembre
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de 2024

28. LA ADQUISICION DE PLANCHAS Y TUBOS |SIE-INOCAR- 5 de abril de
PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 2024-001 2024
DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION FIJAS Y
FLOTANTES DEL INOCAR

29. [CONSTRUCCION DE PLANCHA DE | MCO-GADM-CB- 16 de
PROCESAMIENTO DE GRANOS, YASCON 2024-009 diciembre de

2024

30. |Adquisicion De Planchas Y Componentes De | PE-ASTEP- 30 de
Aluminio Naval Para La CORGAL Y CORORO Del | 2025-007 diciembre de
Proyecto Zeus 2024
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31. |PLANCHAS METALICAS LISAS PE-EPP-2025- 20 de marzo
21225 de 2024
32. |ADQUISICION DE PLANCHAS METALICAS |SIE-GADP-S- 20 de
PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES EN |2024-065 diciembre de
FORMA DIRECTA EN LA PROVINCIA DE 2024
SUCUMBIOS 2024

Tabla 7.2 Proceso anélogos encontrados SERCOP

i Sistema Oficial de Contratacion Publica 'ﬁ’:“ﬁ: RO NaCNALDE

I Total(sin iva) Fecha de Publicacion Opciones.

# OMOeAS Sistema Oficial de Contratacién Plblica &‘

Cédigo Entidad Contratant o Objeto del Procaso Estado dal Proceso P (Cantd Total{sin iva) Facha de Publicacién Opeionas
Procesos del 1 al 0 de 0

Figura 7.2 Palabra clave: “OPV” desde 2024-09-10 hasta 2024-03-10
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g Sistema Oficial de Contratacién Publica ‘ﬁ’

[Ingresar al Sistema |

T0008 ~

Desde: 2023-08-10 B Hasta: [2024-03-10 ]

Buscar en google

Cédigo Entidad Contratants Objeto del Procaso Estado del Proceso Provincia/Cantén Presupuesto Referencial Total(sin iva) Fecha de Publicacion Opciones.

# BOMOcAs Sistema Oficial de Contratacién Publica g’

[ Ingresar al Sistoma |

0005 v

Desde: (20236310 B Masta: 20230510

‘Buscar eo gacole
Codiga Entidad Contratante Objeto del Proceso Estado del Procesa supuesto Referencial Total[sin iva) Fecha de Publicacién Opciones
Procasos de

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratacion Piblica,

Figura 7.4 Palabra clave: “OPV” desde 2023-09-10 hasta 2023-03-10

* BOB0EAS Sistema Oficial de Contratacién Puablica ﬁ .

Lunes 10 de Marzo del 2025 14:06

[ ingresar al Sistema |

e Procesos de Contratacion
sos: Debe Presionar el botdn ‘Buscar Ent

t abr
fad € B b o dad el nombre de la E |
7000 <
Desde: (20240910 B Hasta: 20250310
P bisay d Buscar en gogole
Cadiga Entidad Contratante Objeto del Procesa Estado del Process Pro Presupuesto Referencial Total(sin iva) Fecha de Publicacién Opelones
Procesos del 1.3l D de D

b

Figura 7.5 Palabra clave: “5009” desde 2025-03-10 hasta 2024-09-10
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# BoMncAs Sistema Oficial de Contratacién Publica ‘?

Lunes 10 de Marzo del 2025 14:05

TODOS v
Por Fechas de Publicacién (= Desde: 20240310 Hasta: [2024-09-10 L]
Portal. a
Para una busqueda mds avanzada  Buscar &n gacole .
Reload Captcha
D
lalCantin Presupuesto Referencial Total{sin iva) Fecha de Publicacion Opciones

Cadigo Entidad Contratants Objeto del Proceso Estado del Proceso
Procesos del 1.al D de 0

acional de Contratacion Piblica

Figura 7.6 Palabra clave: “5009” desde 2024-09-10 hasta 2024-03-10

# BoNOeAS Sistema Oficial de Contratacién Piblica ‘B’:‘\':“::‘:':s,‘.“x"\.(_
Lomes 10 de Marzo del 2025 14:04 T
»Blisqueda de Procesos de Contratacién
2 )
Entidad Contrat Lant: - el
Too0s o
Dasde: | 2023-03-10 = nasta: [2024-03-10 L]
Para una bisquada mds avanzada Buscar en qoogle al, Para

——
adaBZeH

Cadigo Entidad Contratante Objeto del Praceso Estado del Proceso
esos del 1al 0 de 0

otal{sin iva) Fecha de Publicaciin Opelones

acional de Con Piblica

Figura 7.7 Palabra clave: “5009” desde 2024-03-10 hasta 2023-09-10

# ShBheAs Sistema Oficial de Contratacién Piblica a T A

Lunes 10 de Marzo del 2025 14:04

»Busqueda de Procesos de Contratacion
Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botin 'Buscar Entidad, e Ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar,

o~

Presione & Entidad 1 e la Ent e, 4 1
Entidad preione ¢
Ta00s
Desde: [2023-03-10 B Hasta: (2030910 =
Euscar en google
L O
%
Cédigo Entidad Contratante Objeto del Proceso Estado del Proceso. Provincia/Cantén Presupuesto Referencial Total(sin iva) Fecha de Publicackin Opciones
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* BoB0EAS Sistema Oficial de Contratacién Publica '?

Entidad Contratante ‘)\ ! fad el rombra del !
Topos ~
Desde: | 2024-00-10 B Hasta: 20250310
anzads  Buscar en gooole
Cadiga Entidad Comtratante Objoto ol Proceso Estodo del Proceso Pro Fecha do Publicacién Opciones

Figura 7.9 Palabra clave: “kit constructivo” desde 2025-03-10 hasta 2024-09-10

4 COMPRAS H - e 1hii GOBIERNO NACKONAL DE
# BoEhcAs Sistema Oficial de Contratacion Pablica ﬁ ey
Lunes 10 de Marzo de 2025 | 14:09 [ingresar al §i 1
»Blsqueda de Procesos de Contratacién
Para Buscar Procasas: Debe Presionar o ba tidad', & ingresar o nambrs de I3 Entic i
bras ol
2 dola

To00s <

Desde: | 20240310 B wasta: 20240010

Buscar en google

r’,/&p
Tl Cavicta

Codigo Emidad Contratante Obieto del Pracese Estado del Proceso Presupuesto Refersncial Tous{sin ivs) Facha de Publicacién Opciones

Procesos del 1 al 0 de 0

nal de Contratacién Publica.

Figura 7.10 Palabra clave: “kit constructivo” desde 2024-09-10 hasta 2024-03-10

# COMPRAS = = - T
+ PUBLCAS Sistema Oficial de Contratacion Publica -
Lunes 10 de Marzo de 2025 | 14:09 [ngresar a Sistoma
»Blsqueda de Procesos de Contratacio
Palabras claves
)
Entidad Contratante -
Tanos <
Estado del Procesa
Codiga del Procesa
Desde: | 2023-05-10 E Hasta: [2024-03-10 ]
szads  Buscaran opale
L O
S
Entidad Contratante Objeto del Procese Estado del Proceso Provincia/Cantén Presupuesto Referencial Total(sin iva) Fecha de Publicacion Opciones

Cadign
vocesos del 1 al 0 de 0

ional de Contratacion Pl blica.

Figura 7.11 Palabra clave: “kit constructivo” desde 2024-03-10 hasta 2023-09-10
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# ouOeAS Sistema Oficial de Contratacién Publica ﬁ"“{:‘

[Ingresar al Sistorna |

omputador”, “camarén’

ontrar &l nombre de |a Entidad Contratante, de 12 cusl deses

70008

B Hasta: [2023-08-10 =]

Desde: 20230310

Busgar en opogle

Fecha de Publicackn

Estado del Proceso Presupuesto Referancial Totalsin iva)

Objeto del Proceso

Entidad Contratante

Cadiga

Proce
> Nacional de Contratacion Piblic

nstructivo” desde 2023-09-10 hasta 2023-03-10

# eoubeas Sistema Oficial de Contratacién Pblica ﬁ';-';;:'

Lunes 10 de Marzo del 2025 14:29

rocesos de Contrataci
Debe Presionar el botén ‘Busco

TG00S

B Hasta: (20250310

Desde: 20240610

Buscar en gooole

Cadigo
MED-GADM-CR-
4009
PE-ASTEP-2075

PE-ASTEP-2025
007

PE-ASTEP-2025-

ESMERALDAS / ESMERALD)

REQUIERE PLANCHA DE AC

Figura 7.13 Palabra_blavé: “lancha” desde 2025-03-10 hast;';l 2624-09-10
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@ INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL

LicAS Sistema Oficial de Contratacién Piblica

Lunes 10 de Marzo del 2025 14:24 [Ingresar al Sistema |

mbre de la Entidad que desea consultar

Entidad Contratante il
Tonos - ublicacion u alr
clos Indluidos Consultoria
Por Fechas de Publicacién () Desde: [202603-10 B wasta: (20240510 ]
Pars una bisqusda mds svanzads  BSK &0 0uls o
Heload Conicha
D
Codigo Opciones

MCE-HPAS 2024,
002

- HPAS

003 2

MCS-BASEDU-2024- B JUARD( " €L 5 MILITARES EN  Fir
08 DEL A

MCS-CAPORE-2024

nia del P HIE & PH

Figura 7.14 Palabra clave: “lancha” desde 2024-09-10

Skitd Sistema Oficial de Contratacion Publica 'ﬁ' N

Lunes 10 de Marzo del 2025 14:20

»Blisqueda de Procesos de Contrata
G : Debs Presionar

Entidad Contratante oy

Tipo de Contratacion To00S v

Desde: | 2023-08-10 B Hasta: 20240310 =

Para una bisqueda mas avanzada  Buscar en google

Fecha de
Publicacion

Cadigo

Objeto del Proceso

Opciones

COTS-DIGMAT: DIGMA
2023-013

MCO-CEE-2023: CUERPO DE 1N
905

MCO-GADPGH- JUNTA PAR
004-2023

— ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERQ DH Desierta

Figura 7.15 abra clave: “Ia'nchlalt”. desde 2024-03-10"Ha§ta 2023-09-1'6
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# COMPRAS
* PUBLICAS

% TR KA D AT

Sistema Oficial de Contratacién Publica

Lunes 10 de Marzo del 2025 14:11

de Procesos de Conti
be

anar el botos

2 E @
2T

ToDOS

Desde: | 20230310 B Hasta:| 20230910

Buscar en goagle

Estado del

Figura 7.16 Palabra clave: “lancha” desde 2023-09-10 hasta 2023-03-10

Adicional, se procede a la busqueda de procesos de contratacion similares en la pagina
https://datosabiertos.compraspublicas.gob.ec/PLATAFORMA/procedimientos?local=1&ye
ar=2022&search=agua&page=1, donde no se encontraron procesos similares:

Buscador de procedimientos

El buscador de procedimientos de |a Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar la bisqueda de proceses por palabrals)
clave(s), fecha de publicacién, tipo de procedimiento y razdn social de la entidad contratante o del proveedor.

Busca procedimientos de contratacién por palabra clave. Utiliza los filtros para
mejorar los resultados.

Q, Escribe palabra clave

opv
[ afio B Tipo de contratacién H Entidad contratante B3 Proveedor
2025 ~ Todes los procedimientos de contr v
Buscar

gTotal de procedimientos de contratacion: 0

Figura 7.17 Datos Abiertos — palabra clave: “OPV”, afio 2025.
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Buscador de procedimientos

El buscador de procedimientos de la Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar la bisqueda de procesas por palabra(s)
clave(s), fecha de publicacién, tipo de procedimiento y razén social de la entidad contratante o del proveedor.

mejorar los resultados.

Q_ Escribe palabra clave

opv
™ afio ) Tipo de contratacion H Entidad contratante 3 Proveedor
2024 v Todos los procedimientos de contr v

gTotal de procedimientos de contratacion: 0

Busca procedimientos de contratacion por palabra clave. Utiliza los filtros para

Figura 7.18 Datos Abiertos — palabra clave: “OPV”, afio 2024.

Buscador de procedimientos

El buscador de procedimientos de |a Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar la bisqueda de procesos por palabras)
clave(s), fecha de publicacién, tipo de procedimiento y razén social de la entidad centratante o del proveedor.

mejorar los resultados.

Q, Escribe palabra clave

opy
™ Afio "B Tipo de contratacion H Entidad contratante B3 Proveedor
2023 v Todos los procedimientos de contr v

gTotal de procedimientos de contratacién: 2

Busca procedimientos de contratacion por palabra clave. Utiliza los filtros para

Figura 7.19 Datos Abiertos — palabra clave: “OPV”, afio 2023.

Buscador de procedimientos

El buscador de procedimientos de |a Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar la bisqueda de procesos por palabra(s)
clave(s), fecha de publicacién, tipo de procedimiento y razén social de la entidad contratante o del proveedor.

mejorar los resultados.

Q Escribe palabra clave

5009
= Afio B Tipa de contratacion g Entidad contratante B Proveedor
2025 v Todos los procedimientos de contr v

g Total de procedimientos de contratacién: 0

Busca procedimientos de contrataciéon por palabra clave. Utiliza los filtros para

Figura 7.20 Datos Abiertos — palabra clave: “5009”, afio 2025.
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA | |NF-ATS-013
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smizeswssecmowos | | ANCHA STAN PATROL 5009

Buscador de procedimientos

E| buscador de procedimientos de la Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar la bisqueda de procesos por palabra(s)
lave(s), fecha de publicacién, tipo de procedimiento y razén social de la entidad contratante o del proveedor.

Busca procedimientos de contratacidn por palabra clave. Utiliza los filtros para
Imejorar los resultados.

[Q, Escribe palabra clave

5009
I Ao B Tipo de contratacién i Entidad contratante B Proveedor
2024 v Todos los procedimientos de contr v

Buscar

gTotal de procedimientos de contratacion: 32

Orden de compra CE-20240002575009 $38 74
’
B

Orden de compra para adquirir los siguientes productos: Urea, Semisélido cutdneo, 5 %, Caja x tubo x

90 g (minima)

Figura 7.21 Datos Abiertos — palabra clave: “5009”, afio 2024.

Buscador de procedimientos

El buscador de procedimientos de la Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar |a bisqueda de procesos por palabra(s)
clavels), fecha de publicacién, tipo de procedimiento y razén social de la entidad contratante o del proveedor.

Busca procedimientos de contratacion por palabra clave. Utiliza los filtros para
mejorar los resultados.

Q_ Escribe palabra clave

5009
) Afio & Tipo de contratacién Hh Entidad contratante [y Proveedor
2023 v Todos los procedimientos de contr v

gTotal de procedimientos de contratacion: 157

Orden de compra CE-20230002355009 $2 688.00
. ’

Figura 7.22 Datos Abiertos — palabra clave: “5009”, afio 2023.
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ASTINAVE ?

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL

ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA
LANCHA STAN PATROL 5009

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA | |NF-ATS-013

FOR-GLO-049

Buscador de procedimientos

El buscador de procedimientos de |a Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar la bisqueda de proceses por palabra(s)
clave(s), fecha de publicacion, tipo de procedimiente y razén social de la entidad contratante o del proveedor.

Busca procedimientos de contratacion por palabra clave. Utiliza los filtros para
mejorar los resultados.

Q Escribe palabra clave

kit constructiva

] adio F Tipa de contratacion g Entidad contratante B Proveedor

2025 v ‘Todos los procedimientos de contr v

gTotal de procedimientos de contratacidn: 0

Figura 7.23 Datos Abiertos — palabra clave: “kit constructivo”, afio 2025.

Buscador de procedimientos

El buscador de procedimientos de la Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar la blisqueda de procesos por palabra(s)
clave(s), fecha de publicacion, tipo de procedimiente y razén social de |a entidad contratante o del proveedor.

Busca procedimientos de contratacion por palabra clave. Utiliza los filtros para
mejorar los resultados.

Q Escribe palabra clave

kit constructivo

=) Ao B Tipo de contratacién il Entidad contratante B3 Proveedor

2024 v Todos los procedimientos de contr v

Buscar

g Total de procedimientos de contratacion: 0

Figura 7.24 Datos Abiertos — palabra clave: “kit constructivo”, afio 2024.

Buscador de procedimientos

El buscador de procedimientos de |a Plataforma de Contrataciones Abiertas del SERCOP permite al usuario realizar la blsqueda de procesos por palabra(s)
clavels), fecha de publicacién, tipo de procedimiento y razén social de la entidad contratante o del proveedor.

Busca procedimientos de contratacion por palabra clave. Utiliza los filtros para
mejorar los resultados.

Q, Escribe palabra clave

kit constructivo
M Afio & Tipo de contratacién Hi Entidad contratante B Proveedor
2023 v Todos los procedimientos de contr v

Buscar

g Total de procedimientos de contratacion: 0

Figura 7.25 Datos Abiertos — palabra clave: “kit constructivo”, afio 2023.
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION  DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA | |NF-ATS-013
ASTINAVE | ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA |  FOR-GLO-049
snicesnisiwowos | LANCHA STAN PATROL 5009

Se procede a realizar una busqueda de los precios adjudicados en los diferentes procesos
de contratacion en el portal Contratacion Publica en Cifras
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMWI4M|{I3ODktYWYONSOOYWRmMLThmMzItMDZ
hOWNIZmY2NTI1liwidCI6ImQ2NDk2NzM4LWY5MTINGEXxZS04NDE1LTQWY2E2ZjRhO

TRIZCJ9), dentro de los ultimos 2 afios y con el CPC “493191112”, con la finalidad de poder
efectuar el analisis econGmico comparativo y obtener el mejor precio y se obtuvieron los
siguientes resultados:

Objeto De Contratacion Codigo De F_echa D.e,
Proceso Adjudicacion
1. EL OBJETO DE REALIZAR| MCS-CAPMAN- | 7 de mayo de
ELMANTENIMIENTO Y REPARACION 2024-002 2024
DELAS LANCHAS COSTERAS
(VEHICULOSMARINOS) QUE AL SER
EMBARCACIONES MENORES

PERTENECIENTES A LA CAPITANIA
DELPUERTO DE MANTA Y SUS
REPARTOS NAVALES EJECUTANTES,
SONEMPLEADAS MEDIANTE
LAPLANIFICACION, EJECUCION Y
SUPERVISION DE LOS PATRULLAJES EN
LAS AREAS ASIGNADAS Y DE
RESPONSABILIDAD, TENIENDO COMO
FINALIDAD EL CUMPLIR LAS
OPERACIONES MARITIMAS DE
VIGILANCIA Y CONTROL; A FIN DE
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS
ESPACIOS ACUATICOS
JURISDICCIONALES Y PRECAUTELAR
LASEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN

EL MAR.

2. ADQUISICION DE REPUESTOS | MCB-CAPMAN- | 13 de junio de
YACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS 2024-004 2024
MARINOS DE CAPMAN,

CAPBAH,SUBCEN Y UVM S
3. ADQUISICION DE UNA LANCHA | RE-CEP-DIGMAT-| 27 de julio de
GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES 006-23 2023
OCEANICAS OPV
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y| MCS-CAPMAN- | 31 de mayo de
CORRECTIVO DE VEHICULOS MARINOS 002-2023 2023
Y MOTORES FUERA DE BORDA DE
CAPMAN, CAPBAH Y SUBCEN
5. “ADQUISICION DE REPUESTOS DE| MCS-CAPMAN- 3 de julio de
VEHICULOS MARINOS Y MOTORES 003-2023 2023
FUERA DE BORDA DE CAPMAN,CAPBAH
Y SUBCEN

Tabla 7.3 Proceso analogos encontrados — Power Bi
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWI4MjI3ODktYWY0NS00YWRmLThmMzItMDZhOWNiZmY2NTI1IiwidCI6ImQ2NDk2NzM4LWY5MTItNGExZS04NDE1LTQwY2E2ZjRhOTRlZCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWI4MjI3ODktYWY0NS00YWRmLThmMzItMDZhOWNiZmY2NTI1IiwidCI6ImQ2NDk2NzM4LWY5MTItNGExZS04NDE1LTQwY2E2ZjRhOTRlZCJ9

INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA | |NF-ATS-013

ASTINAVE # | ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA |  FOR-GLO-049

smisoswmescurones | | ANCHA STAN PATROL 5009

w “CIFRAS Personaliza tu bisqueda en Contratacién Publica © Anss
Régimen Comin y Especial infima Cuantia e
(No incluye infimas ni Emergencias)
Filtros:
2020 2021 2022 2023 2024 Descargar @ Descargar
Ene
Descripcion CPG NS: Cédigo CPG N9: Descripcién de la compra:
Todas v Todas ~ Todas ~
Nombre Entidad: rado ningin Provincia Entidad: Cantén Entidad:
Todas v Todas ~ ~
Nombre Proveedor: Tipo de contratacién: Sector:
Todas v Todas ~ Todas ~
A Presupuesto = Numero de procesos
D
® $413.514.938 ©0 S— 5.358
<1
Figura 7.26. PowerBi — CPC: 493191112, afio 2025.
w “ICIFRAS Personaliza tu blsqueda en Contratacién Publica © Atrss

Régimen Comin y Especial fnfima Cuantia T
(No incluye infimas ni Emergencias)
Filtros:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Descargar E Descargar

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

Desecripcién CPC N9: Cédigo CPC N9: Descripcion de la compra:

Todas ~ 483181112 N Todas ~
Nombre Entidad: RUC Entidad: Provincia Entidad: Cantén Entidad:

Todas ~ Todas ~ Todas ~ ~
Nombre Proveedor: RUC Proveedor: Tipo de contratacién: Sector:

Todas ~ Todas v Todas v Todas ~

5 Presupuesto = Valor adjudicado Nimero de procesos

$73.778 % $73.700 || 2

Figura 7.27. PowerBi — CPC: 493191112, afio 2024.
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ETERMINACION  DEL

INSTRUMENTO DE D
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA | |NF-ATS-013

ASTINAVE £ ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA FOR-GLO-049

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS LA N C HA STA N PAT RO L 5009

w CIFRAS Personaliza tu bisqueda en Contratacion Publica © Atras
Régimen Comunry Especial { fnfima Cuantia ] { ErrzwaTess J
(No incluye Infimas ni Emergencias)

Filtros:

2020 2021 2020 [WEIPEMM 2024 2025 EE Descargar @ Descargar

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Descripcién GPC N9: Cédigo CPC N9: Descripeién de la compra:
Todas v 493191112 ~ Todas ~
Nombre Entidad: RUC Entidad: Provincia Entidad: Cantén Entidad:
Todas ~ Todas v Todas v Todas o
Nombre Proveedor: RUC Provee: dor: Tipo de contrat: Sect:

v Todas v Todas v Todas v

Tod:
" Presupuesto = Valor adjudicado Numero de procesos
$19.784.032 % $19.783.950 3
=0

Cédigo  Descripcién compra Fecha Fecha CPC N9 Desecripeién CPC N9 Tipo Ruc Nombre Entidad  Provincia Canton  Ruc Nombre Presupueste  Valor
Proceso Publicacién Adjudicacién Contratacién Entidad Entidad  Entidad Proveedor Proveedor adjudicado
RECEP-  ADQUISICIGN DE UNA LANCHA 6dejuliode  27dejuliode 493191112 LANCHASPARAUSOMILITAR  Contratacion 17680112  DIGMAT GUATAS. GUAYAQUIL 0968534300  ASTILLEROS 519.717.000,00 $19.717.000,00
DIGMAT-  GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES 2023 2023 intera: i 30001 o011 NAVALES
00523 OCEANICAS OPV ECUATORIANGS
- ASTINAVE EP -
MCS- MANTENIMIENTO PREVENTIVO'Y 13demayode 3ldemayode 493191112 LANCHASPARAUSOMILITAR Menor Cuantia 13600116 CAPITANIA DEL MANABI MANTA 0916085251 MACIAS 541450,00 $41400,00
CAPMAN-  CORRECTIVO DE VEHICULOS MARINOS 2023 2023 70001 PUERTODE MANTA 001 HUAYAMAVE
002-2023 Y MOTORES FUERA DE BORDA DE VICTOR
CAPMAN, CAPBAH Y SUBCEN ECUADOR
MCS- "ADQUISICION DE RERUESTOS DE 22demayode 3 e juliode 493191112 LANCHAS PARAUSOMILITAR  Menor Cusntia 13600116 CAPITANIA DEL MANABI MANTA 0916085251 MACIAS 5$25.581,87 525.550,00
CAPMAN-  VEHICULOS MARINOS Y MOTORES 2023 2023 70001 PUERTO DE MANTA 001 HUAYAMAVE
0037073 FLIFRA NIF RORNA NF CAPMAN VICTOR

Figura 7.28. PowerBi — CPC: 493191112, afio 2023.

El resultado de la busqueda arroja que S| se encontraron procesos de contratacién con

similares caracteristicas

7.1.3 RESUMEN DE BUSQUEDA EN EL PORTAL |

NSTITUCIONAL DEL SERCOP

De los resultados obtenidos se tiene lo siguiente:

Precio

No. Objeto Del Proceso

1. |MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS
UNIDADES GUARDACOSTAS
LGFLOR, LGDARW, LGCRIS,
LGESPA, LGCRUZ, LGPINT, LGBALT,
LGMARC Y LGCLAR DEL COMANDO
DE GUARDACOSTAS

¢Cumple Especificaciones Técnicas?

Unitario
No cumple dado que el resultadode | No
la busqueda en un mantenimiento | aplica

2. |ADQUISICION DE PLANCHAS EN
ACERO PARA STOCK BODEGA

No cumple dado que el resultadode | No
la busqueda hace referencia a| aplica
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

3. |SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LANCHAS TACTICAS DEL CUERPO
DE INFANTERIA DE MARINA -
CUINMA

No cumple dado que el resultadode | No
la busqueda es un servicio aplica

4. |ADQUISICION DE PLANCHAS,
REFUERZOS Y MATERIAL DE
SACRIFICIO PARACORGAL DEL
PROYECTO ZEUS

No cumple dado que el resultadode | No
la busqueda hace referencia a| aplica
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

5. | ADQUISICION DE PLANCHAS DE
ACERO NAVAL PARA REPARACION

No cumple dado que el resultadode| No
la bisqueda hace referencia a| aplica
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DE LAS CAMARAS DE VARAMIENTO
DE LOS DIQUES RIO ORELLANA'Y
RIO NAPO DE ASTINAVE EP

"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

ALQUILER DE VEHICULOS
MARITIMOS PARA LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS
ADELANTADAS 2023 FLOREANA -
SANTA CRUZ - ISABELA

No cumple dado que el resultado de
la busqueda es un alquiler

No
aplica

HTP ADQUISICION DE PLANCHAS Y
PERFILES METALICOS PARA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
DE LA CENTRAL SARAPULLO

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

GYE ADQUISICION DE PLANCHAS,
PLATINAS Y VARILLAS DE HIERRO
NEGRO DE VARIAS MEDIDAS GD

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

ONTRATACION DEL *“SERVICIO
EXTERNALIZADO DE LAVADO,
DESINFECCION, PLANCHADO,
DOBLADO, REPARACION DE
PRENDAS, RECOLECCION Y
DISTRIBUCION DE LENCERIA
INCLUIDO EQUIPAMIENTO PARA EL
HOSPITAL BASICO DR. JUAN
MONTALVAN CORNEJO DE LA
DIRECCION DISTRITAL 12D02

PUEBLOVIEJO URDANETA SALUD

No cumple dado que el resultado de
la busqueda es un servicio

No
aplica

10.

SERVICIO ALQUILER DE LANCHAS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL
Y ARRASTRE DE EQUIPOS PARA
ALIJE DE LA JEFATURA ZONAL DE
GESTION Y LOGISTICA MARITIMA
ESMERALDAS.

No cumple dado que el resultado de
la busqueda es un servicio

No
aplica

11.

PLANCHAS DE EMPAQUE PARA
SELLADO

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

12.

SERVICIO DE ALQUILER DE
LANCHAS PARA EL PERSONAL Y
CAPITANES DE AMARRE Y
CONTROL DE CARGA DEL
TERMINAL MARITIMO LA LIBERTAD

No cumple dado que el resultado de
la basqueda es un servicio

No
aplica

13.

ADQUISICION DE PLANCHAS
NAVALES, TUBOS, ANGULOS,
PLATINAS Y PERNOS DE ACERO
INOXIDABLES, PLANCHAS Y
ANGULOS DE ALUMINIO PARA EL
INOCAR

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

14.

MANTENIMIENTO Y REPARACION
SISTEMAS Y EQUIPOS DE LAS
SIGUIENTES LANCHAS
GUARDACOSTAS: LGISAB — LGCRIS

No cumple dado que el resultado de
la busqueda en un mantenimiento

No
aplica
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— LGFLOR — LGDARW — LGESPA -
LGBALT - LGCRUZ - LGMARC -
LGPINT — LGSEYM - LGCONO

15.

PROVISION E INSTALACION DE
PLANCHAS DE  GALVALUMEN,
CANAL TOOL Y BAJANTES AALL
PARA INSTALACIONES DEL BIMOT 3
“‘PICHINCHA*

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

16.

plancha de secado

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

17.

ADQUISICION DE PLANCHAS DE
ACERO DH-36 PARA EL PROYECTO
ZEUS

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

18.

ADQUISICION DE LANCHA DE FIBRA
CON MOTOR FUERA DE BORDA
CON SU RESPECTIVO REMOLQUE
PARA EL CUERPO DE BOMBEROS
DE MANTA

No cumple dado que el resultado de
la bldsqueda no es una lancha
como la requerida por ASTINAVE
EP

No
aplica

19.

ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION (PLANCHAS DE
ZINC) PARA GRUPOS
PRIORITARIOS EN EL CANTON
PALORA

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

20.

ADQUISICION DE PLANCHAS
ANTIDESLIZANTES Y PLANCHAS
LISAS PARA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE PUENTES
EJECUTADOS POR
ADMINISTRACION DIRECTA PARA
LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica

21.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
DANOS OCULTOS MECANICOS,
ELECTRICOS, ELECTRONICOS DE
LAS LAVADORAS, SECADORAS Y
PLANCHAS DEL HOSPITAL
PROVINCIAL GENERAL PABLO
ARTURO SUAREZ

No cumple dado que el resultado de
la basqueda es un servicio

No
aplica

22.

“‘SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LANCHAS
RIBERENAS QUE SON EMPLEADAS
EN OPERACIONES MILITARES EN
LAS DIFERENTES AREAS DE
RESPONSABILIDAD DEL CUERPO
DE INFANTERIA DE MARINA”

No cumple dado que el resultado de
la basqueda es un servicio

No
aplica

23.

ADQUISICION DE PLANCHAS DE
ACERO NAVAL PARA LA LG ISLA
FERNANDINA-CENTAURI

No cumple dado que el resultado de
la busqueda hace referencia a
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

No
aplica
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24.|ADQUISICION DE PLANCHAS DE |No cumple dado que el resultadode| No
ACERO NAVAL DE 9 MM PARA|la busqueda hace referencia a| aplica
CAMBIO DE PLANCHAJE Y | "planchas" y esto no es requerido
ESTRUCTURALES EN BAE | por ASTINAVE EP
?CALICUCHIMA
25.|ADQUISICION DE PLANCHAS EN |No cumple dado que el resultadode| No
ACERO PARA STOCK BODEGA la busqueda hace referencia a| aplica
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP
26.| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | No cumple dado que elresultado de| No
LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE LAS |la basqueda en un mantenimiento | aplica
LANCHAS GUARDACOSTAS
LGCRIS, LGISAB, LGSEYM, LGMARC
y LGBALT QUE REALIZAN CONTROL
Y VIGILANCIA EN EL SISTEMA
HIDROCARBURIFERO NACIONAL.
27.|ADQUISICION DE PLANCHAS DE |No cumple dado que el resultadode| No
METAL PARA LOS DIFERENTES|la busqueda hace referencia a| aplica
PROYECTOS DE LA DIRECCION DE |"planchas" y esto no es requerido
OBRAS PUBLICAS por ASTINAVE EP
28.|LA ADQUISICION DE PLANCHAS Y |No cumple dado que el resultadode| No
TUBOS PARA LA CONSTRUCCION Y |la busqueda hace referencia a| aplica
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A | "planchas" y esto no es requerido
LA NAVEGACION FIJAS Y | por ASTINAVE EP
FLOTANTES DEL INOCAR
29.| CONSTRUCCION DE PLANCHA DE |No cumple dado que el resultadode| No
PROCESAMIENTO DE GRANOS,|la busqueda hace referencia a| aplica
YASCON "planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP
30.| Adquisicion De Planchas Y | No cumple dado que el resultadode| No
Componentes De Aluminio Naval Para |la busqueda hace referencia a| aplica
La CORGAL Y CORORO Del Proyecto | "planchas" y esto no es requerido
Zeus por ASTINAVE EP
31.| PLANCHAS METALICAS LISAS No cumple dado que el resultadode| No
la busqueda hace referencia a| aplica
"planchas" y esto no es requerido
por ASTINAVE EP
32.| ADQUISICION DE PLANCHAS | No cumple dado que el resultadode | No
METALICAS PARA EL |la busqueda hace referencia a| aplica
MANTENIMIENTO DE PUENTES EN | "planchas" y esto no es requerido
FORMA DIRECTA EN LA PROVINCIA | por ASTINAVE EP
DE SUCUMBIOS 2024
33.|EL OBJETO DE REALIZAR | No cumple dado que el resultado de| No
ELMANTENIMIENTO Y REPARACION | la basqueda en un mantenimiento | aplica
DELAS LANCHAS COSTERAS
(VEHICULOSMARINOS) QUE AL SER
EMBARCACIONES MENORES
PERTENECIENTES A LA CAPITANIA
DELPUERTO DE MANTA Y SUS
REPARTOS NAVALES
EJECUTANTES, SONEMPLEADAS
MEDIANTE LAPLANIFICACION,
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ASTINAVE £

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

INSTRUMENTO DE
PRESUPUESTO

DETERMINACION
REFERENCIAL
ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA
LANCHA STAN PATROL 5009

DEL

PARA LA

INF-ATS-013
FOR-GLO-049

EJECUCION Y SUPERVISION DE
LOS PATRULLAJES EN LAS AREAS
ASIGNADAS Y DE
RESPONSABILIDAD, TENIENDO
COMO FINALIDAD EL CUMPLIR LAS
OPERACIONES MARITIMAS DE
VIGILANCIA' Y CONTROL; A FIN DE
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE
LOS ESPACIOS ACUATICOS
JURISDICCIONALES Y
PRECAUTELAR LASEGURIDAD DE
LA VIDA HUMANA EN EL MAR.

FUERA DE BORDA
CAPMAN,CAPBAH Y SUBCEN

DE

"repuestos” y esto no es requerido
por ASTINAVE EP

34.|ADQUISICION DE REPUESTOS | No cumple dado que elresultadode| No
YACCESORIOS PARA LOS|la busqueda hace referencia a| aplica
VEHICULOS MARINOS DE CAPMAN, | "repuestos" y esto no es requerido
CAPBAH,SUBCEN Y UVM S por ASTINAVE EP

35.|ADQUISICION DE UNA LANCHA |El resultado de la blusqueda es el| No
GUARDACOSTAS CON |proceso para el cual se esti| aplica
CAPACIDADES OCEANICAS OPV desarrollando esta adquisicién

36.| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y |No cumple dado que elresultadode| No
CORRECTIVO DE  VEHICULOS |la busqueda en un mantenimiento | aplica
MARINOS Y MOTORES FUERA DE
BORDA DE CAPMAN, CAPBAH Y
SUBCEN

37.|“ADQUISICION DE REPUESTOS DE | No cumple dado que el resultado de| No
VEHICULOS MARINOS Y MOTORES |la busqueda hace referencia a| aplica

Tabla 7.4. Andlisis de cumplimiento de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia.

El resultado de la busqueda arroja que NO se encontraron procesos de contratacién con
similares caracteristicas y especificaciones técnicas que hayan sido contratados por
ASTINAVE EP u otra entidad, en los ultimos 24 meses.

7.1.4 ANALISIS DE VARIACION DE PRECIO/ORIGEN DEL BIEN, OBRA, SERVICIO Y/O
CONSULTORIA: NACIONAL/IMPORTADO/AMBOS

No aplica.
7.1.5 ANALISIS DE BIENES Y SERVICIOS SUSTITUTOS MAS EFICIENTES.

A continuacion, se detalla tabla de andlisis de bienes y servicios sustitutos de acuerdo con
las especificaciones:

obra,
ser

del bien,
consultoria a

Caracteristicas
servicio y/o
contratado
Los indicados en la Tabla 5.1, Anexo A
y Anexo B.

Tabla 7.5 Analisis de bienes y servicios sustitutos mas eficientes.

Sustitutos de bienes, obra, servicios y/o

consultorias mas eficientes en el mercado

No aplica.
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA | |NF-ATS-013
ASTINAVE | ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA |  FOR-GLO-049
smisoswmescurones | | ANCHA STAN PATROL 5009

7.1.6 PROFORMAS DE PROVEEDORES

De acuerdo con lo indicado en el Contrato N° COGMAR-003-2023 — Clausula Tercera. -
Objeto del Contrato — indica:

<inicio cita>

3.1 El contratista se obliga con la contratante a suministrar y entregar debidamente
funcionando la LANCHA GUARDACOSTAS CON CAPACIDADES OCEANICAS OPV

a ejecutar el contrato a entera satisfaccion de la contratante, segun las caracteristicas y
especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante
de este contrato.

Especificacion técnica. - BIEN
ITEMS DE LA ESPECIFICACION TECNICA \
No. ATRIBUTO CARACTERISTICAS, CONDICIONES | CANT. UNIDAD

REQUISITOS DE USO
FUNCIONALES O
TECNOLOGICOS

1 | Lancha Lancha con capacidad de
Guardacostas | navegacion oceanica OPV
con Tipo LP-AST-5009, con
capacidades | similares caracteristicas y
oceanicas funcionalidades de LGISA

(OPW)Tipo |y LGCRIS, de 50 metros | /@ operar

LP-AST-5009 | de eslora y 9 metros de hast,a_ zona 01 Unidad
: maritima A3, y
manga, para 3000 millas en mar 4

nauticas de autonomia,
con equipos y sistemas
para navegar, detectar y
neutralizar actividades
ilicitas

<fin cita>

Y al ser una embarcacion de disefio de DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM B.V.,
Unicamente se cuenta con la proforma del astillero duefio del disefio de lancha
guardacostas con capacidades oceanicas tipo OPV 5009. Segun se evidencia en el
siguiente detalle:

Nombre de proveedor PIZ?;)Sen Observacion

1 [B)et/men Shipyards Gorinchem $15.850.000,00 800 N.A.

Tabla 7.6. Detalle de proformas de proveedores.

7.1.7 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO UNITARIOS

precios unitarios.

L . Damen Shipyards
Descripcién de rubro/item Gorinchem B.V

A continuacion, se detalla tabla de andlisis comparativo de

1 KIT DE CONSTRUCCION LANCHA OPV 5009 $15.850.000,00

Tabla 7.7 Cuadro comparativo de precios unitarios
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA | |NF-ATS-013
ASTINAVE # | ADQUISICION DE KIT CONSTRUCTIVO PARA |  FOR-GLO-049
smimosmnsscwonmes | | ANCHA STAN PATROL 5009

7.2 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL:

Una vez analizada la informacion y documentacion con la que se cuenta y del analisis de
mercado efectuado en el presente informe, se determina un presupuesto referencial de
US$ 15.850.000,00 (quince millones ochocientos cincuenta mil con 00/100 délares de
los Estados Unidos de América) sin IVA.

Detalle de presupuesto referencial:

Descripcién de rubro ‘ Cant. Unidad Precio Unitario Subtotal
o1 KIT DE CONSTRUCCION 01 UND $15.850.000,00 | $15.850.000,00
LANCHA OPV 5009

Total | $15.850.000,00
Tabla 7.8 Detalle del presupuesto referencial

Los sustentos se encuentran adjuntos al presente informe, los cuales constaran como parte
integra del mismo.

8.1 DEFINICIONES
No aplica.

8.2 ACRONIMOS
No aplica.

1. Soporte INF-ATS-013 MCE-ATS 2025-03-14 09h37 Propuesta Stan Patrol 5009
2. Soporte INF-ATS-013 SPA5009 DTC - Propuesta comercial - Astinave - 14-3-2025
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