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1. OBJETO DE CONTRATACION

Acorde a la necesidad institucional establecida en el documento denominado “Informe
Técnico de Necesidad”, ASTINAVE EP, requiere contratar el servicio de consultoria para
los “ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE
DEL NUEVO ASTILLERO EN POSORJA”

2. BASE LEGAL

a. Ley Organica Sistema Nacional de Contratacion Publica;
b. Reglamento a la Ley Organica Sistema Nacional de Contratacién Publica; vy,
c. Posteriores reformas a la normativa legal vigente en temas de contratacion publica.

El articulo 3 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica- LOSNCP,
establece que: “Art. 3.- Principios. - Se observaran especialmente los principios de
legalidad, trato justo, participacion nacional, seguridad juridica, concurrencia, igualdad,
sostenibilidad, simplificacion, transparencia, integridad, del resultado; y, mejor valor por
dinero; sin perjuicio de los establecidos en el Cédigo Organico Administrativo y en oftra
normativa que fuere aplicable. Las partes contratantes respetaran el principio de buena fe
contractual y siempre procuraran el fiel cumplimiento de las estipulaciones contractuales
en el marco de respeto al interés general.”.

El numeral 27 del articulo 3 del Reglamento General a la misma LOSNCP, define al
presupuesto referencial como “(...) 27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de
contrataciéon determinado por la entidad contratante en la fase preparatoria que debera
tener sustento de analisis de mercado; antes de esto el presupuesto sera estimado. (...)".

El articulo 8 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica establece
que son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratacion publica, entre otros:
“(...) 1. Garantizar la calidad del gasto publico y su ejecucién en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo y con los derivados de la aplicacion de regimenes especiales
territoriales regulados por la correspondiente Ley; (...) 4. Garantizar la transparencia y
evitar la arbitrariedad en la contratacion publica, asi como garantizar la permanencia y
efectividad de los sistemas de control de gestion y transparencia del gasto publico; (...) 7.
Agilitar, modernizar, innovar, simplificar y adecuar los procesos de adquisicion a las
distintas necesidades de las politicas publicas y a su ejecucion oportuna, incluyendo la
implementacién del mejor valor por dinero, concepto que sera desarrollado en el
Reglamento General. La implementacion de cualquier nuevo mecanismo o procedimiento
de contratacion estratégica, sostenible o de innovacion, distinto a los previstos en esta Ley,
requerira un plan piloto previo para mejorar cualquier falencia, y tendra criterios o
parametros medibles y objetivos; 8. Fomentar el crecimiento de la industria y la produccion
nacional, e incentivar y garantizar la participacion de proveedores confiables y competitivos
en el SNCP; y, prevenir y combatir el lavado de activos, la corrupcion, y cualquier conducta
delictiva relacionada con la delincuencia organizada y que busque incidir en el Sistema
Nacional; y, 9. Prevenir practicas de corrupcion y lavado de activos vinculadas a los
procesos de contratacion publica, fortaleciendo la transparencia, la integridad y la rendicion
de cuentas, para promover confianza ciudadana e institucional en el sistema de
contratacion y contribuir al desarrollo econémico sostenible.”

El articulo 73 del Reglamento General de la LOSNCP establece: “Art. 73.- Determinacién
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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del presupuesto referencial.- Las entidades contratantes deberan contar con un
presupuesto referencial apegado a la realidad de mercado al momento de publicar sus
procedimientos de contratacion. Los instrumentos de determinacion del presupuesto
referencial seréan los siguientes: (...) 3. Estudio de costos de consultoria: Para el caso de
consultoria, conforme lo determina el articulo 164 de este Reglamento General. En los
procedimientos de infima cuantia, el instrumento de determinacion del presupuesto
referencial debera cumplir unicamente lo establecido en el literal e) del numeral 1 del
presente articulo, y se entendera efectuado una vez cumplido lo sefialado en el articulo
269 del presente Reglamento.(...)".

Adicionalmente, se indica lo establecido en el articulo 74 del mismo Reglamento: “Art. 74
Analisis de mejor valor por dinero.- El principio de mejor valor por dinero se aplicara de
forma trasversal en todos los procedimientos de contratacién publica, orientado a la
planificacion, seleccion del procedimiento, evaluacion de ofertas y ejecucién contractual.
Para definir la estrategia de adquisicion, la entidad contratante debera realizar un analisis
que identifique la alternativa que permita maximizar los resultados del gasto publico,
considerando no solo el precio, sino también otros atributos relevantes como la calidad,
sostenibilidad, innovacién, costos del ciclo de vida, desempernio y funcionalidad. En los
términos de referencia y/o especificaciones técnicas, segun corresponda, se debera incluir
el analisis para definir la estrategia de adquisicion que incluya como evaluar la opcion que
permita obtener mejor valor por dinero. Sin perjuicio de lo anterior, para la seleccién entre
los procedimientos de Subasta Inversa Electrénica y Licitacion, la entidad contratante
debera determinar, al menos: i) Si los bienes o servicios son estandarizados y de
adquisicién frecuente; ii) Si existe un mercado competitivo de proveedores calificados; y,
iii) Si el precio refleja por si solo el mejor valor por dinero o si deben priorizarse otros
atributos. Cuando el precio mas bajo y el mercado competitivo representen el mejor valor
por dinero, se aplicara Subasta Inversa Electronica; en caso contrario, Licitacion. Para las
contrataciones de obra siempre se optara por el procedimiento de Licitacion. En el analisis
de mejor valor por dinero debera observarse de forma estricta lo previsto en la Ley y en el
presente Reglamento sobre el gjercicio de las potestades discrecionales en materia de
contratacion publica. EI SERCOP expedira los instructivos y/o metodologias necesarias
para la implementacion y operativizacion del principio rector de mejor valor por dinero.

En concordancia con el presente proceso de contratacion se sefala lo que establece el
articulo 112 del Reglamento General a la LOSNCP: “Art. 112.- Adjudicacion.- (...) En el
caso de consultoria, el mejor costo se determinara con base en el criterio "calidad y costo”,
en razoén de la ponderacion que para el efecto se determine en los correspondientes
pliegos, y sin que en ningun caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al
veinte (20%) por ciento.”

El presente instrumento es elaborado por el area requirente, como area técnica
competente, en el ambito de sus atribuciones y responsabilidades, de conformidad con las
Normas de Control Interno Nos. 200-06 y 401-01, asi como con el articulo 54 de la Ley
Organica de la Contraloria General del Estado.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14 del Decreto Ejecutivo No. 457,
previo a la contratacion de consultorias se efectud la verificacion correspondiente en el
banco de consultorias del sector publico administrado por el Servicio Nacional de
Contratacion Publica (SERCOP), con la finalidad de identificar la existencia de estudios
previos que pudieran satisfacer la necesidad institucional y evitar duplicidad de esfuerzos
recursos publicos.
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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Cabe senalar que el analisis de mejor valor por dinero se realiza de manera preliminar y
conforme a lo establecido en el articulo 74 del Reglamento General a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, incorporando criterios relacionados con la
calidad, cumplimiento del objeto contractual, experiencia, plazo de ejecucién, condiciones
econdmicas y demas aspectos que permitan maximizar los resultados del gasto publico.

Para la presente contratacion, el analisis se sustenta en la informacion obtenida durante la
fase preparatoria, la revision de mercado y las proformas recibidas, considerando que el
objeto contractual corresponde a una consultoria especializada cuyos resultados tendran
incidencia directa en la planificacién, disefio y desarrollo del Nuevo Astillero en Posorja. En
tal virtud, se verificé la correspondencia entre las propuestas recibidas y el objeto requerido
por ASTINAVE EP, asi como las condiciones generales de ejecucion ofertadas por los
consultores.

En concordancia con el articulo 112 del Reglamento General a la LOSNCP, durante la
etapa precontractual correspondiente se aplicara el criterio de seleccion basado en calidad
y costo propio de los procedimientos de consultoria, garantizando que la evaluacion
contemple aspectos técnicos y econémicos conforme las condiciones establecidas en los
pliegos del procedimiento.

De igual manera, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento General ala LOSNCP,
en la presente contratacion se privilegiara la calidad de los servicios de consultoria como
mecanismo para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la adecuada
utilizacion de los recursos publicos y la obtencion de resultados técnicamente sustentados.

Es asi como ASTINAVE EP ha establecido en el presente documento las condiciones y
parametros minimos que deberan cumplir los consultores, a fin de garantizar la adecuada
ejecucion del objeto contractual y permitir una posterior evaluacion técnica conforme a los
criterios definidos para el procedimiento de contratacion.

En consecuencia, el presente procedimiento de consultoria se configura como la estrategia
de contratacion mas adecuada para atender la necesidad institucional, al permitir
seleccionar una oferta que no solo considere aspectos econdmicos, sino también atributos
determinantes como la calidad técnica, experiencia del consultor, metodologia de trabajo,
capacidad operativa y cumplimiento del alcance requerido, asegurando una gestion
eficiente y responsable de los recursos publicos y el cumplimiento de los objetivos
estratégicos institucionales.

3. ROL DE CONTRATACION PUBLICA

El area requirente sera responsable en funcion de:

Actividades - Rol contratacion publica: https://lc.cx/hCeoup

4. DETERMINACION DEL CPC

El objeto de la presente contratacion corresponde a los “Estudios de Prefactibilidad,
Factibilidad e Ingenieria de Detalle del Nuevo Astillero en Posorja”®, los cuales guardan
relacién directa con el objeto empresarial de ASTINAVE EP, conforme a lo sefialado en el
Informe Consolidado Nro. INF-DDE-017-2026, el Informe Nro. INF-GOP-017-2026 y el
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacién 2026-10-15 08:01:00
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Decreto Ejecutivo Nro. 116, que contemplan actividades vinculadas a la construccion,
mantenimiento y reparacién naval. Asimismo, la necesidad institucional del proyecto se
encuentra respaldada por las Resoluciones de Directorio Nro. DA-007-2020 y DA-024-
2020, mediante las cuales se dio continuidad al Proyecto Génesis y al desarrollo de los
estudios para la Planta Posorja.

En cumplimiento del articulo 72 del Reglamento General a la LOSNCP, se selecciono¢ el
coédigo CPC que guarda correspondencia con el objeto de la contratacion, verificando
ademas que se encuentre autorizado para ASTINAVE EP dentro del régimen de Giro
Especifico del Negocio mediante Oficio Nro. SERCOP-DG-2017-0212-OF.

El CPC establecido para este requerimiento es:

CPC N9 Descripcion del producto Objeto de Oficio de Umbral
contratacion aprobacion VAE
SERCOP
831150011 | Servicios de asistencia, | Prestacion de | SERCOP- 0,00%
asesoramiento, orientacion | servicios de | DG-2017-

y consultoria orientados a | consultoria para | 0212-OF
mejorar la productividad y | estudios.
reducir los gastos de
produccion.

Tabla 4.1. Detalle del CPC

La seleccion del CPC 831150011 responde a la finalidad técnica y econdmica de los
estudios requeridos, los cuales permitiran definir las condiciones de infraestructura,
capacidades operativas, procesos productivos, instalaciones y equipamiento del nuevo
astillero, contribuyendo a optimizar la productividad institucional y reducir riesgos técnicos
y econémicos asociados a su implementacion y operacion.

La correspondencia del CPC también se sustenta en el alcance multidisciplinario de los
estudios previstos en los términos de referencia, que comprenden especialidades de
ingenieria naval, civil, maritima, mecanica, eléctrica y ambiental.

Conforme a lo sefialado en el Informe Consolidado Nro. INF-DDE-017-2026 y el
Memorando Nro. GGE-SEC-0154-2026, se verificoO que: i) el objeto contractual guarda
relacién con el giro especifico del negocio de ASTINAVE EP; ii) el CPC seleccionado
corresponde técnica y materialmente al alcance de la contratacion; iii) se encuentra
autorizado por el SERCOP; y iv) el procedimiento de contratacién es aplicable de
conformidad con el Reglamento de Contrataciones de ASTINAVE EP. La determinacion
del procedimiento considera la complejidad técnica del proyecto, la participacion de
equipos multidisciplinarios especializados y el cumplimiento de estandares ambientales,
maritimos y constructivos aplicables.

Asimismo, se verifica que el CPC seleccionado no se encuentra sujeto a restricciones para
su contratacion bajo el régimen de Giro Especifico del Negocio y que el objeto contractual
no forma parte de los bienes o servicios disponibles en el Catalogo Electronico.

Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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SER_OP Sistema Oficial de Contratacién Publica ﬁ e

Jueves 15 de Octubre de 2026 | 16:46 [ Ingresar al Sistema]

»Cadigos CPC de productos que se encuentran restringidos y/o son parte de Catalogo Electrdnico

Digite el cddige CPC a buscar: |83115011

:2. El codigo CPC que est3 buscando no forma parte del Catalogo Electrénico.

Copyright © 2008 - 2026 Servicio Nacional de Contratacion Piblica.

Figura 4.1. CPC seleccionado no se encuentra sujeto a restricciones

Finalmente, se corrobora que el objeto de la presente contratacion guarda relacion directa
con las actividades propias del giro especifico del negocio de ASTINAVE EP y corresponde
a un servicio autorizado por el Servicio Nacional de Contratacién Publica (SERCOP),
conforme a la autorizacion conferida mediante Oficio Nro. SERCOP-DG-2017-0212-OF de
28 de enero de 2017. En consecuencia, el codigo CPC seleccionado y el procedimiento de
contratacion propuesto resultan compatibles con el régimen de Giro Especifico del Negocio
aplicable a la Empresa.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CASO DE BIENES, OBRA; TERMINOS DE REFERENCIA EN

CASO DE SERVICIOS Y/O CONSULTORIA
5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES U OBRAS)
No aplica por tratarse de una consultoria.
5.2 TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS Y/O CONSULTORIA)
El area requirente establece los siguientes términos de referencia segun sus necesidades

y de conformidad con los articulos 76 y 78 del Reglamento General a la Ley Organica Del
Sistema Nacional De Contratacion Publica:

Descripcion Cantidad Unidad |
1 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, | 1 gbl
831150011 | FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE
DEL NUEVO ASTILLERO EN POSORJA

Tabla 5.1 Terminos de refencia (Servicios y/o Cosultoria)
5.2.1 DETALLE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Conforme a lo detallado en el documento INF-GDP-019 Términos de Referencia

6. SoLiciTuD Y ORDEN DE TRABAJO

Orden de trabajo: 52NA627P020000
Numero de solicitud: 38952

7. EsTuDIO DE COSTOS DE CONSULTORIA Y DETERMINACION DE PRESUPUESTO
REFERENCIAL
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E -GLO-
P o H
ASTINAVE = INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA

7.1 EsTuDIO DE COSTOS DE CONSULTORIA
7.1.1 ANALISIS DEL BIEN, OBRA, SERVICIO Y/O CONSULTORIA A SER REQUERIDO
Se establecen los siguientes términos de referencia para la consultoria solicitada:

Caracteristicas Técnicas Del Bien, Obra,
Servicio y/o Consultoria
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE Nacional No aplica
DEL NUEVO ASTILLERO EN POSORJA

Origen Tipo de Bien/servicio

Tabla 7.1 Analisis del Bien, Obra, Servicio y/o Consultoria a ser requerido

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 73 del Reglamento General a
la LOSNCP, se procede a realizar el estudio de costos de consultoria.

7.1.2 ANALISIS HISTORICO DE ADJUDICACIONES SIMILARES

No aplica segun numeral 3 del articulo 73 del Reglamento General a la LOSNCP, aplica el
articulo 164 del mismo Reglamento General.

7.1.3 RESUMEN DE BUSQUEDA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERCOP

No aplica segun numeral 3 del articulo 73 del Reglamento General a la LOSNCP, aplica el
articulo 164 del mismo Reglamento General.

7.1.4 ANALISIS DE VARIACION DE PRECIO/ORIGEN DEL BIEN, OBRA, SERVICIO Y/O
CONSULTORIA: NACIONAL/IMPORTADO/AMBOS

No aplica segun numeral 3 del articulo 73 del Reglamento General a la LOSNCP, aplica el
articulo 164 del mismo Reglamento General.

7.1.5 ANALISIS DE BIENES Y SERVICIOS SUSTITUTOS MAS EFICIENTES

No aplica segun numeral 3 del articulo 73 del Reglamento General a la LOSNCP, aplica el
articulo 164 del mismo Reglamento General.

7.1.6 PROFORMAS DE PROVEEDORES

Con fecha 08 de octubre de 2026, se remiti6 mediante correos electronicos la solicitud de
cotizacién a los siguientes proveedores:

DIGECONSA S.A. — RUC:0992541024001;
NOTURPLEX S.A. — RUC: 0992394714001

Ademas, a fin de complementar el estudio de mercado, se procedié a publicar en la
herramienta de publicacion de necesidad y recepcion de proforma Sistema Oficial de
Contratacion Publica.
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ASTINAVE P

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E
INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO

ASTILLERO EN POSORJA

INF-GDP-024
FOR-GLO-049

Buscador = NC-0062504300001-2028-00218

Servicio Nacional de

Contratacion Publica

Detalle de Necesidad de Contratacion

| Datos del Proceso

B MNombre Entidad: ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP -

] Tipo de necesidad: Mecesidad de Contratacidn

B Codigo Mecesidad de Contratacion: NC-0052504300001-2026-00218

i= Estado de la necesidad: Finalizada
B Objeto de compra:

ESTUDIOS DE PREFACTIEILIDAD, FACTIBILIDAD E IMGEMIERIA DE DETALLE DEL

NUEVQO ASTILLERO EN POSORJA

] Fecha de Publicacion de la Necesidad:
2026-10-08 10:00:00

[¥] Fecha Limite para la entrega de Proformas:
20268-10-14 16:00:00

I Funcionario Encargado

& Nombre: CINTHYA MONTALYO
& Correo Electronico:

cmontalvo@astinave.com.ec
I Lugar de entrega

® Provincia: GUAYAS
# Canton: GUAYAQUIL
= Parroquia: XIMENA

Q Direccion: Fray Enrique Vacas
Galindo y Dr Luis Fernando Yivero

I Detalle del objeto de compra

Descripcidn del

HNo. cPC Producto Unidad Cantidad

1 231150011 SERVICIOS DE ASISTEMCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS
FUNCIOMNES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UMNA O MAE DE LAS
SIGUIENTES ACTI

ESTUDIOS DE
PREFACTIEILIDAD,
FAGTIBILIDAD E
INGEMIERIA DE
DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERD EN
POSORJA

Global 1.00

Figura 7.1. Publicacién en el SOCE
7.1.6.1 DIGECONSA S.A.
Revision general de la proforma

N.° Informacion Resultado Observacion

presentada por
DIGECONSA S.A.

Parametro
de revision

Requisito

institucional

1 | Identificacién | La cotizacién | Identifica los CUMPLE Existe
del objeto debe estudios de correspondencia entre
corresponder | prefactibilidad, el objeto de la
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacién 2026-10-15 08:01:00
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ASTINAVE P

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E
INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA

INF-GDP-024
FOR-GLO-049

al objeto factibilidad e proforma y el objeto
requerido por | ingenieria de detalle requerido por
ASTINAVE del nuevo astillero en ASTINAVE EP.
EP. Posorja [8477956 | PDF]

2 | Identificacion | Identificacion | Razén Social: CUMPLE La informacion de

del oferente | del proveedor | DIGECONSA S.A,, identificacion del
que presenta | RUC oferente consta en la
la cotizacion. | 0992541024001, proforma. [8477956 |

domicilio, PDF]
representante legal,
teléfonos y correos
electrdnicos.
3 | Precio total | Debe USD 3.499.300,00 CUMPLE El valor total ofertado
informarse el | mas IVA. se encuentra
precio por el expresamente
servicio identificado. [8477956 |
requerido. PDF]
4 | Desglose Debe permitir | Presenta costos CUMPLE Se identifican los
econémico identificar los | directos, costos componentes
componentes | indirectos, gastos econdmicos requeridos
del precio. generales y utilidad en la oferta
empresarial. economica. [8477956 |
PDF]
5 | Inclusién de | Debe Indica que la CUMPLE Existe declaracién
costos contemplar proforma incluye expresa de inclusion
los costos costos directos, de todos los costos
necesarios indirectos, gastos necesarios para la
para ejecutar | generales y utilidad ejecucion de la
el objeto empresarial. consultoria. [8477956 |
solicitado. PDF]. Existe desglose
general, pero los
costos indirectos
constan en cero
6 | Impuestos Debe El valor se presenta | CUMPLE El IVA se encuentra
identificarse el | mas IVA. identificado de forma
tratamiento separada al valor
del IVA. ofertado. [8477956 |
PDF]
7 | Plazo de Debe Fase 1: 120 dias; CUMPLE El plazo total ofertado

ejecucion corresponder | Fase 2: 150 dias; corresponde a 365
al plazo Fase 3: 95 dias. dias calendario.
solicitado. Plazo total: 365 dias [8477956 | PDF]

calendario.

Metodologia | Debe El oferente CUMPLE La oferta incorpora la
contemplarla | manifiesta haber PARCIALMENTE | metodologia general
metodologia | revisado requerida y acepta las
de trabajo integramente los fases de ejecucion
requerida. TDRy desarrollara la previstas en los TDR;

consultoria mediante sin embargo, no

unidades técnicas desarrolla de forma
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE

COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS "‘ll:E;GGDLg-Oa?
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E R
A TN AVE INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA
especializadas, un especifica los
ciclo de trabajo procedimientos
compuesto por ocho técnicos, actividades
actividades y la por disciplina,
ejecucion de las metodologias de
fases de levantamiento,
prefactibilidad, modelaciones, analisis
factibilidad e especializados ni
ingenieria de mecanismos de control
detalle.. de calidad para cada
componente del
estudio, por lo que su
cumplimiento integral
debera verificarse
durante la evaluacion
técnica.

9 | Entregables | Debe Sefiala informes CUMPLE La oferta identifica los
contemplar técnicos, memorias | PARCIALMENTE | principales productos
los productos | de calculo, planos esperados; no
requeridos. CAD, modelos BIM, obstante, no se

informacién evidencia una matriz
geoespacial, de correspondencia
registros de control que permita verificar
de calidad y demas de manera individual el
productos asociados cumplimiento de la
a la consultoria. totalidad de los
entregables exigidos
en cada fase de los
TDR, por lo que
debera contrastarse
durante la evaluacion
técnica.
10 | Condiciones | Deben ser Declara que el precio | CUMPLE La condicion
econdmicas | compatibles es fijo e invariable y econdmica se
con las no existira reajuste encuentra
condiciones de precios. expresamente
establecidas. establecida en la
proforma. [8477956 |
PDF]
11 | Fechadela | Debe 13 de octubre de CUMPLE La fecha constaen la
proforma identificarse la | 2026. portada de la
fecha de proforma. [8477956 |
emision. PDF]
12 | Firmay Deben La documentacion CUMPLE Se verificd la validez
autenticidad | observarse incorpora firma de la firma electronica
las electronica. incorporada en la
condiciones documentacion
de presentada.
presentacion
establecidas.
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E
INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA

INF-GDP-024
FOR-GLO-049

ASTINAVE P

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

Tabla 7.2. Revisién general de la proforma -DIGECONSA S.A.

Revision de la experiencia

Observacion

N.° Parametro Informacion presentada  Resultado

13 | Experiencia El  oferente  declara | CUMPLE La experiencia es declarada por el
general experiencia en oferente 'y serd validada
fiscalizacion y revision de documentalmente en la etapa
obras civiles portuarias y correspondiente.
maritimas, dragado vy
proyectos vinculados al
desarrollo  portuario de
Posorja.
14 | Experiencia El  oferente  declara | CUMPLE Se identifican proyectos que
especifica experiencia en la podrian guardar relaciéon con el
fiscalizacion de la objeto contractual; no obstante,
construccion de corresponde verificar mediante la
infragstructura de gran documentacion de respaldo que
envergadura, incluyendo las experiencias presentadas se
un puente sobre el rio ajusten a la definicion y alcance de
Daule, ademads de experiencia especifica requerida
proyectos asociados al en los Términos de Referencia.
sector portuario y
maritimo.
15 | Documentaciéon | EI oferente indica que | NO La validacién de respaldos
de respaldo dispone de contratos, | VERIFICABLE | corresponde a la etapa de
certificados, actas de | EN ESTA | evaluacién documental respectiva.
entrega  recepcidn y | ETAPA
demés documentos de
sustento.

Tabla 7.3. Revision de la experiencia -DIGECONSA S.A.

Revision de equipos

N.° DS Informacion presentada Resultado Observacion
recurso
16 ‘E)Stgllglsogsr? Declara 2 unidades CCL{AI\I/\llEI)'II-IE AEDN Deben contrastarse las
GNSSRTK 0 ' especificaciones técnicas.
DECLARADA
RTX
Declara 1 unidad, con GSD No se presenta evidencia
menor a 5 cm y generacién CUMPLE EN LA . o
17 Dron de nube de puntos y DECLARACION de disponibilidad en la
. cotizacién revisada.
ortomosaicos.
Ecosonda Debe verificarse el
18 | multihaz con Declara 1 unidad. CUMPLE EN LA cumplimiento de las
DECLARACION o -
backscatter caracteristicas exigidas.
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE

COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS "‘ll:E;GGDLg-(g?
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E R
P o 3
ASTINAVE © INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA
19 Ecosonda Declara 1 unidad, orden 1b GUMPLE EN ,LA Laccc?r:’:re:sﬁ:p:: lerﬁlgzbe
monohaz ’ ' DECLARACION L .
términos de referencia.
) No se acredita su
Perfilador de . CUMPLE EN LA . -
20 corrientes Declara 1 unidad. DECLARACION disponibilidad
documentalmente.
Perfiladores de CUMPLE EN Debe verificarse Ia
21 | velocidad del Declara 2 unidades. CANTIDAD especificacion técnica
sonido DECLARADA P :
2 Sonar de barrido Declara 1 unidad CUMPLE EN LA No se incorpora respaldo
lateral ' DECLARACION documental del equipo.
23 Perfilador Declara 1 unidad CUMPLE EN ,LA Debe verificarse la
sismico ' DECLARACION correspondencia técnica.
, : CUMPLE EN LA Debe contrastarse con la
24 | Maredgrafo Declara 1 unidad. DECLARACION | especificacion institucional.
Equipo SPTy Deben verificarse
s . CUMPLE EN LA : h
25 perforacion Declara 1 unidad. DECLARACION capamdaq y matricula
nearshore aplicable.
CUMPLE EN
| s | s | GWTDMD | Do
DECLARADA g :
Embarcaciones CUMPLE EN Nrr?astficpurlize:itzrt]r!)ass
21 de apoyo Declara 2 unidades. CANTIDAD respaldos en la cotizacion
poy DECLARADA P !
revisada.
Declara 3 unidades. afio CUMPLE EN La disponibilidad y las
28 | Vehiculos 4x4 2000 0 osterio} CANTIDAD caracteristicas no estan
P ' DECLARADA acreditadas.
Debe verificarse qué
Declara 5 unidades o significa la cantidad
Software de ﬂ .
29 | planificacion y recursos de so ware y PENDIENTE DE deglaraqa ysi comprgnde
: menciona herramientas ACLARACION las licencias o herramientas
procesamiento e .
especificas. necesarias para las
actividades.
20| ouPOde | Declara funidad,con | CUMPLEENLA Debe verificarse a
P capacidad de 2 a 25 metros. DECLARACION correspondencia técnica.
terrestre
3 | aapode | Decaralunidad 8 | CUMPLEEN LA Debe veriicarse la
pertore P DECLARACION correspondencia técnica.
marina metros.
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La empresa ofrece .
Disponibilidad | presentar fichas, manuales No se acredita
32 | documental del | contratos de arréndamiento’ PENDIENTE ,D E o
. . ’ VERIFICACION disponibilidad efectiva en la
equipo cartas de compromiso o A
. proforma revisada.
matriculas.

Tabla 7.4.Revision de equipos -DIGECONSA S.A.

Revision de personal

Parametro

Informacion

resentada

Resultado Observacion

33 | Director de proyecto | Propone un profesional | PENDIENTE DE Corresponde verificar la
de tercery cuarto nivel. CONTRASTE formacion académica,
experiencia y demas
requisitos establecidos en
los TDR.
34 Hidrégrafo Propone formacién en | PENDIENTE DE Corresponde verificar la
Ciencias Navales y CONTRASTE correspondencia del perfil
maestria en con los requisitos
Environmental Earth establecidos en los TDR.
Science.
35 Ingeniero Propone formacién en | PENDIENTE DE Corresponde verificar la
oceanografo Ingenieria de Costas y CONTRASTE formacion y experiencia
Obras Portuarias y requeridas en los TDR.
maestria en manejo de
recursos costeros.
36 | Ingeniero geotécnico | Propone formacion en | PENDIENTE DE Corresponde verificar el
Ingenieria Civil y CONTRASTE cumplimiento de los
maestria en Geotecnia requisitos establecidos en
Aplicada. los TDR.
37 Ingeniero civil Propone formacién en | PENDIENTE DE Corresponde verificar la
portuario Ingenieria Civil y CONTRASTE formacion y experiencia
maestria en Hydraulic requeridas.
Engineering.
38 Ingeniero gedlogo Propone formacion de | PENDIENTE DE Corresponde verificar la
cuarto nivel en CONTRASTE correspondencia del perfil
Geologia y Geofisica con los requisitos
Marina. establecidos en los TDR.
39 Ingeniero civil Propone formacién en | PENDIENTE DE Corresponde verificar el
estructurista Ingenieria Civil y CONTRASTE cumplimiento de la
maestria en Ingenieria formacion y experiencia
y Administracion de la requeridas.
Construccién.
40 | Arquitecto / Planner | Propone un arquitecto. | PENDIENTE DE Corresponde verificar la
industrial CONTRASTE formacion y experiencia
exigidas para el cargo.
41 Ingeniero eléctrico Propone un ingeniero PENDIENTE DE Corresponde verificar el
en Electricidad. CONTRASTE cumplimiento de los
requisitos establecidos en
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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los TDR.
42 Ingeniero Propone un ingeniero PENDIENTE DE Corresponde verificar la
hidrosanitario / contra civil. CONTRASTE correspondencia del perfil
incendios con los requisitos
establecidos en los TDR.
43 Especialista en Propone formacion en PENDIENTE DE Corresponde verificar la
telecomunicaciones / Electricidad con CONTRASTE formacion y experiencia
SCADA especializacion en requeridas para el perfil.
Electronica.
44 | Abogado especialista | Propone un profesional | PENDIENTE DE Corresponde verificar la
en puertos del Derecho. CONTRASTE especializacion y
experiencia exigidas en los
TDR.
45 BIM Manager / Propone un ingeniero PENDIENTE DE Corresponde verificar la
Coordinador CAD civil. CONTRASTE formacion y experiencia
especifica requerida para el
cargo.
46 | Especialista QA/QC | Propone uningeniero | PENDIENTE DE Corresponde verificar la
civil. CONTRASTE experiencia y competencias
requeridas para el perfil.
47 Especialista de Propone un profesional | PENDIENTE DE Corresponde verificar el
mercado con titulo de tercer CONTRASTE cumplimiento de los
nivel en Ingenieria requisitos establecidos en
Comercial. los TDR.
48 | Economista/Experto | Declara titulo de tercer | PENDIENTE DE Corresponde verificar si la
financiero nivel en Matematica. ACLARACION formacién académica
propuesta se ajusta al perfil
requerido en los TDR.
49 | Documentacion del | Laempresa indicaque | INFORMACION La proforma no incorpora
personal presentara hojas de NO VERIFICABLE | documentacién de respaldo
vida, certificados y EN ESTAETAPA | del personal propuesto; su

revision correspondera a la
etapa de validacion
documental respectiva.

Tabla 7.5. Revision de personal -DIGECONSA S.A.

Revision de anexos y presentacion documental

N.°

Parametro

Requisito
institucional

Informacion
presentada

Resultado

Observacion

50 | Copia del RUC | Presentar Se declaracomo | NO La proforma indica
documentacion anexo. VERIFICABLE Su incorporacion
institucional EN EL ARCHIVO | como anexo; sin
aplicable. REVISADO embargo, no se

visualiza dentro del
archivo revisado.

51 | Copia del RUP | Presentar Se declaracomo | NO La proforma indica
documentacién | anexo. VERIFICABLE su incorporacion
institucional EN EL ARCHIVO | como anexo;
aplicable. REVISADO corresponde verificar

Identificacion: v 01.00
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su remision dentro
de la documentacion
completa del
oferente.

52 | Nombramiento | Presentar Se declaracomo | NO La proforma refiere
del documentacion anexo. VERIFICABLE la existencia del
representante institucional EN EL ARCHIVO | documento; no
legal aplicable. REVISADO obstante, este no se

observa en el archivo
revisado.

53 | Declaracion de | Declarar el Declara CUMPLE La declaracién
cumplimiento cumplimiento de | expresamente consta

los términos de que la propuesta expresamente en la

referencia. cumple con los documentacion
términos de presentada.
referencia.

54 | Identificacion Identificacion del | El nombre consta | PENDIENTE DE | Corresponde
del representante en la carta de VERIFICACION | verificar la
representante | que suscribe la presentacion y concordancia de la
legal propuesta. en la declaracion identificacion con la

final.

documentacion legal
que forme parte del
expediente.

Tabla 7.6. Revisidon de anexos y presentacion documental -DIGECONSA S.A.

7.1.6.2 NOTURPLEXS.A.

Revision de la proforma

Parametro Requisito Informacion Resultado Observacion
de revision institucional presentada  por
NOTURPLEX S.A.
1 | Identificacién | La cotizacién | Identifica los | CUMPLE Existe
del objeto debe estudios de correspondencia
corresponder al | prefactibilidad, entre el objeto
objeto requerido | factibilidad e cotizado y el objeto
por  ASTINAVE | ingenieria de detalle de la consultoria.
EP. del nuevo astillero
en Posorja.
2 | ldentificaciéon | Identificacion del | Presenta razén | CUMPLE Los datos constan en
del oferente proveedor  que | social, RUC, la  documentacion
presenta la | representante legal presentada.
cotizacion. y datos generales
del oferente.
3 | Precio total Debe informarse | Presenta valor | CUMPLE El valor ofertado
el precio por el | econémico para la consta
servicio ejecucion de la expresamente en la
requerido. consultoria. propuesta.
4 | Desglose Debe permitir | No se evidencia un | PENDIENTE DE | Debe verificarse si la
econémico identificar los | desglose detallado | VERIFICACION | informacion
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componentes del | de  costos  por econdmica
precio conforme a | componentes o presentada satisface
la solicitud de | fases. el nivel de detalle
proforma. requerido.

5 | Inclusién de | La cotizacién | Declara asumir | CUMPLE EN LA | La inclusion  de

costos debe contemplar | todos los recursos | DECLARACION | costos se declara
los costos | necesarios para la expresamente por el
necesarios para | ejecucion del objeto oferente.
ejecutar el objeto | contractual.
solicitado.

6 | Impuestos Debe identificarse | El valor econémico | CUMPLE La propuesta
el tratamiento del | se presenta con contempla el
IVA conforme a la | referencia al tratamiento tributario
solicitud. tratamiento correspondiente.

tributario aplicable.

7 | Plazo de | Debe Acepta los plazos | PENDIENTE DE | Debe verificarse la

ejecucion corresponder  al | establecidos en los | CONTRASTE correspondencia con
plazo establecido | TDR. los hitos y
en los términos cronograma
de referencia. institucional.

8 | Metodologia | Debe contemplar | Mediante carta de | CUMPLE EN LA | La empresa declara
la metodologia de | compromiso acepta | DECLARACION | su aceptacion de la
trabajo requerida. | la metodologia, metodologia

actividades y requerida.
condiciones

previstas en los

TDR.

9 | Entregables | Debe contemplar | Acepta la entrega | CUMPLE EN LA | La aceptacion consta
los productos | de los productos | DECLARACION | expresamente en la
requeridos para | establecidos en los documentacion
cada fase. TDR. presentada.

10 | Condiciones | Deben ser | Declara aceptar las | CUMPLE EN LA | Debe verificarse su

econdmicas | compatibles con | condiciones DECLARACION | concordancia con las
las  condiciones | econdmicas condiciones
establecidas en la | establecidas para el institucionales.
solicitud. proceso.

11 | Fecha de la | Debe identificarse | Consta fecha de | CUMPLE La fecha se

proforma la fecha de |emision en la encuentra
emision. documentacion identificada.
presentada.

12 | Firma y | Deben La documentacién | CUMPLE Se verifico la validez

autenticidad | observarse  las | incorpora firma de la firma
condiciones  de | electronica. electronica
presentacion incorporada en la
establecidas enla documentacion
solicitud de presentada.
proforma.

Tabla 7.7. Revision general de la proforma -NOTURPLEX S.A.

Revision de la experiencia

Identificacion: v 01.00
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INF-GDP-024
FOR-GLO-049

ASTINAVE P

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

Parametro | Informacion presentada ~ Resultado | Observacion
13 Experiencia Declara experiencia en CUMPLE La experiencia es declarada por
general consultoria, estudios el oferente y sera validada
hidrograficos, documentalmente en la etapa
oceanogréficos, costeros, correspondiente.
maritimos y portuarios.
14 Experiencia Declara experiencia en CUMPLE Debe determinarse si los
especifica proyectos vinculados a proyectos declarados cumplen
infragstructura maritima y con la definicion exacta de
portuaria. experiencia especifica prevista
en los términos de referencia.
15 | Documentacion Indica disponer de NO La validacion de respaldos
de respaldo documentacion de VERIFICABLE | corresponde a la etapa de
soporte de la experiencia EN ESTA evaluacion documental
declarada. ETAPA respectiva.

Tabla 7.8. Revision de la experiencia-NOTURPLEX S.A.

Revision De equipos

N.° Equipo o recurso Informacion presentada

Resultado

Observacion

16 | Estaciones totales | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE No se presenta un
con GNSSRTK o los equipos requeridos VERIFICACION inventario detallado de
RTX para la ejecucion del equipos.
proyecto.
17 Dron Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe verificarse la
recursos tecnoldgicos VERIFICACION disponibilidad y
necesarios. especificaciones técnicas.
18 | Ecosonda multihaz | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe verificarse el
con backscatter equipos especializados. VERIFICACION cumplimiento de las
caracteristicas exigidas.
19 Ecosonda Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe contrastarse con los
monohaz equipos especializados. VERIFICACION requisitos establecidos.
20 Perfilador de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE No se presentan
corrientes equipos especializados. VERIFICACION especificaciones técnicas.
21 Perfiladores de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe verificarse la
velocidad del equipos especializados. VERIFICACION correspondencia técnica.
sonido
22 | Sonar de barrido | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | No consta documentacion
lateral equipos especializados. VERIFICACION técnica de respaldo.
23 | Perfilador sismico | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe verificarse la
equipos especializados. VERIFICACION correspondencia técnica.
24 Mareografo Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe contrastarse con la
equipos especializados. VERIFICACION | especificacion institucional.
25 Equipo SPTy Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Deben verificarse
perforacion equipos especializados. VERIFICACION caracteristicas y capacidad
nearshore operativa.
26 | Muestreadores de | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Deben contrastarse las
sedimentos equipos especializados. VERIFICACION caracteristicas requeridas.
27 | Embarcaciones de | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Deben verificarse matriculas
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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apoyo embarcaciones para VERIFICACION y documentos habilitantes.
ejecucion de trabajos de
campo.
28 Vehiculos 4x4 Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | No se evidencia informacién
vehiculos para operacion | VERIFICACION detalladaenla
de campo. documentacion revisada.
29 Software de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe verificarse el tipo de
planificacion y software y herramientas ACLARACION licencias y herramientas
procesamiento necesarias para la disponibles.
consultoria.
30 Equipo de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe verificarse la
perforacion recursos técnicos para los | VERIFICACION correspondencia técnica.
terrestre estudios requeridos.
31 Equipo de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE Debe verificarse la
perforacion marina | recursos técnicos para los | VERIFICACION correspondencia técnica.
estudios requeridos.
32 Disponibilidad La empresa manifiesta PENDIENTE DE La disponibilidad efectiva
documental del que cuenta con los VERIFICACION debera verificarse
equipo recursos necesarios para documentalmente en la
ejecutar la consultoria. etapa correspondiente.

Revision del personal

Tabla 7.9. Revision de equipos -NOTURPLEX S.A.

N.° Parametro Informacion Resultado Observacion
presentada
33 Director de proyecto La empresa declara | PENDIENTE DE | Corresponde verificar la
que dispondra del CONTRASTE formacién, experiencia
personal requerido y requisitos
para la ejecucién de establecidos en los
la consultoria. TDR.
34 Hidrégrafo La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con el
perfil requerido. perfil exigido.
35 Ingeniero oceandgrafo La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con
perfil requerido. los requisitos
institucionales.
36 Ingeniero geotécnico La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse el
disponibilidad del CONTRASTE cumplimiento del perfil
perfil requerido. requerido.
37 Ingeniero civil portuario La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia del
perfil requerido. perfil.
38 Ingeniero gedlogo La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia de los
perfil requerido. titulos y experiencia.
39 | Ingeniero civil estructurista | La empresa declara | PENDIENTE DE | Debe contrastarse con
disponibilidad del CONTRASTE el perfil solicitado.
perfil requerido.
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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40 | Arquitecto/planner industrial | La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con
perfil requerido. las funciones y
formacion requeridas.
41 Ingeniero eléctrico La empresa declara | PENDIENTE DE | Debe verificarse el perfil
disponibilidad del CONTRASTE requerido.
perfil requerido.
42 Ingeniero La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse la
hidrosanitario/contra disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con el
incendios perfil requerido. perfil institucional.
43 Especialista en La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse si
telecomunicaciones/SCADA | disponibilidad del CONTRASTE cumple el perfil
perfil requerido. requerido.
44 Abogado especialista en La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse la
puertos disponibilidad del CONTRASTE especializacion y
perfil requerido. experiencia exigidas.
45 | BIM Manager/coordinador | La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse el
CAD disponibilidad del CONTRASTE cumplimiento de la
perfil requerido. formacion y experiencia
requeridas.
46 Especialista QA/QC La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con el
perfil requerido. perfil solicitado.
47 Especialista de mercado La empresa declara | PENDIENTE DE | Debe verificarse el perfil
disponibilidad del CONTRASTE exigido.
perfil requerido.
48 Economista/experto La empresa declara | PENDIENTE DE Debe verificarse el
financiero disponibilidad del CONTRASTE cumplimiento de los
perfil requerido. requisitos establecidos.
49 | Documentacion del personal | La empresa indica INFORMACION La validaciéon de hojas
que contara con el | NO VERIFICABLE de vida, titulos y
personal técnicoy | EN ESTA ETAPA experiencia
profesional corresponde a la fase
requerido. de revisién documental
especifica.

Tabla 7.10. Revision de personal -NOTURPLEX S.A.

Revision de anexos y presentacion documental

N.° Parametro " Informacion presentada  Resultado Observacion
50 | Copia del RUC Se adjunta RUC de CUMPLE Se evidencia el
NOTURPLEX S.A. documento dentro de la
informacién remitida.
51 | Copia del RUP Se adjunta certificado de CUMPLE Consta la habilitacion en
habilitacion en el RUP. el Registro Unico de
Proveedores.
52 | Nombramiento Se identifica representante | NO VERIFICABLE No se evidencia el
de la empresa legal en la documentacion | EN EL ARCHIVO nombramiento dentro de
presentada. REVISADO los archivos revisados.
53 | Declaracion de Presenta Carta de CUMPLE La empresa declara
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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cumplimiento Compromiso y Aceptacion expresamente el
de los TDR. cumplimiento de los
términos de referencia.
54 | Identificacion del | Consta la identificacién de | CUMPLE La informacion es
representante la representante legal en la consistente con los
documentacion documentos revisados.
presentada.

Tabla 7.11.Revision de anexos y presentacién documental -NOTURPLEX S.A.
7.1.6.3 ESPOLTECHE.P.

Revision de la oferta

N.° Parametro Requisito Informacion Resultado Observacion
de revision institucional presentada por
- ESPOLTECHE.P.

' 1 | Identificacion | La cotizacion Identifica los CUMPLE Existe
del objeto debe “Estudios de correspondencia
corresponder al Prefactibilidad, entre el objeto
objeto requerido Factibilidad e cotizado y el objeto
por ASTINAVE | Ingenieria de Detalle de la consultoria.
EP. del Nuevo Astillero (8481317 | PDF]
en Posorja”.
2 | ldentificacion | Identificacion del | ESPOLTECH E.P., CUMPLE Los datos constan
del oferente proveedor que RUC enla
presenta la 0968592010001, documentacion
cotizacion. representante legal, presentada.
direccion y datos de [8481317 |
contacto. PDF], [8481320 |
PDF]
3 | Preciototal | Debeinformarse | USD 3.800.000,00 CUMPLE El valor total
el precio por el sin incluir IVA. ofertado se
servicio encuentra
requerido. expresamente
identificado.
[8481317 | PDF]
4 Desglose Debe permitir Presenta costos CUMPLE La propuesta
economico identificar los directos, costos incorpora un
componentes del | indirectos, gastos desglose
precio conforme | generales y utilidad econdmico por
a la solicitud de empresarial. componentes.
proforma. [8481317 | PDF]
5 | Inclusion de La cotizacién Declara considerar | CUMPLE EN LA La inclusion de
costos debe contemplar | recursos humanos, DECLARACION | costos necesarios
los costos técnicos, operativos y para la ejecucién se
necesarios para logisticos para la declara
ejecutar el objeto | ejecucidn integral de expresamente.
solicitado. la consultoria. [8481317 | PDF]
6 Impuestos Debe Se indica CUMPLE El tratamiento
identificarse el | expresamente que el tributario se
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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tratamiento del valor es sin incluir encuentra
IVA conforme a IVA. identificado.
la solicitud. (8481317 | PDF]
7 Plazo de Debe Declara un plazo de CUMPLE El plazo ofertado
ejecucion corresponder al | 365 dias calendario. coincide con el
plazo requerido.
establecido en [8481317 | PDF]
los términos de
referencia.
8 | Metodologia | Debe contemplar Presenta fases, CUMPLE La propuesta
la metodologia entregables, desarrolla la
de trabajo cronograma y metodologia y los
requerida. criterios de productos de cada
aceptacién para cada fase. [8481317 |
producto. PDF]
9 | Entregables | Debe contemplar | Identifica informes, CUMPLE Se detallan
los productos memorias técnicas, entregables por
requeridos para | planos, modelos BIM, cada fase del
cada fase. estudios ambientales, proyecto.
CAPEX, (8481317 | PDF]
cronogramas y
paquete IFC.
10 | Condiciones Deben ser Acepta forma de CUMPLE EN LA Las condiciones
econdmicas | compatibles con | pago, anticipo, hitos | DECLARACION econdmicas
las condiciones de pago y vigencia constan
establecidas en de la oferta. expresamente en la
la solicitud. oferta. [8481317 |
PDF]
11 | Fechadela Debe 13 de octubre de CUMPLE La fecha consta en
proforma identificarse la 2026. la propuesta.
fecha de (8481317 | PDF]
emisién.
12 Firmay Deben La documentacion CUMPLE Se verifico la
autenticidad | observarse las incorpora firma validez de la firma
condiciones de electrénica. electrénica
presentacion incorporada en la
establecidas en documentacion
la solicitud de presentada.
proforma.

Tabla 7.12. Revision general de la proforma -ESPOLTECH E.P.

Revision de experiencia

N.° Parametro Informacion Resultado Observacion

presentada

Indica que incorpora la
experiencia institucional
requerida conforme a los
TDR.

13 | Experiencia CUMPLE

general

La experiencia es declarada por
el oferente y sera validada
documentalmente en la etapa
correspondiente.
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14 | Experiencia Indica que adjunta CUMPLE Debe determinarse si las
especifica experiencia y experiencias cumplen las
documentacion técnica condiciones especificas
relacionada con la establecidas en los TDR.
consultoria. [8481317 | PDF]
15 | Documentacién | Sefiala que incluye los NO La validacién de respaldos
de respaldo documentos de VERIFICABLE corresponde a la etapa de
experiencia de la EN ESTA ETAPA | evaluacién documental
empresa. respectiva.

Tabla 7.13. Revision de experiencia -ESPOLTECH E.P.

Revision de equipos

N.° Equipo o recurso |

Informacion presentada

' Resultado

Observacion

16 | Estaciones totales | Declara disponibilidad PENDIENTE DE | Debe verificarse el detalle
con GNSS RTK o | del equipamiento VERIFICACION | técnico del equipamiento
RTX requerido. propuesto. [8481317 |

PDF]
17 | Dron Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Deben verificarse
recursos técnicos VERIFICACION | caracteristicas y
requeridos. disponibilidad.

18 | Ecosonda Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse el
multihaz con equipos especializados. | VERIFICACION | cumplimiento de las
backscatter especificaciones técnicas.

19 | Ecosonda Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe contrastarse con los
monohaz equipos especializados. | VERIFICACION | TDR.

20 | Perfilador de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse
corrientes equipos especializados. | VERIFICACION documentalmente.

21 | Perfiladores de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse la
velocidad del equipos especializados. | VERIFICACION correspondencia técnica.
sonido

22 | Sonar de barrido | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse
lateral equipos especializados. | VERIFICACION documentalmente.

23 | Perfilador sismico | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe contrastarse con las

equipos especializados. | VERIFICACION | especificaciones requeridas.

24 | Mareografo Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse

equipos especializados. | VERIFICACION | documentalmente.

25 | Equipo SPTy Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Deben verificarse
perforacion equipos especializados. | VERIFICACION | caracteristicas y capacidades.
nearshore

26 | Muestreadores de | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse el
sedimentos equipos especializados. | VERIFICACION | cumplimiento técnico.

27 | Embarcaciones de | Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Deben verificarse matriculas y
apoyo recursos para trabajos de | VERIFICACION | documentacién habilitante.

campo.

28 | Vehiculos 4x4 Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse la

recursos logisticos. VERIFICACION | disponibilidad efectiva.

29 | Software de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse el detalle de
planificacion y programas informaticos | ACLARACION licencias y herramientas.
procesamiento especializados. [8481317 | PDF]
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30 | Equipo de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse la
perforacion recursos técnicos VERIFICACION | correspondencia técnica.
terrestre requeridos.
31 | Equipo de Declara disponibilidad de | PENDIENTE DE | Debe verificarse la
perforacion marina | recursos técnicos VERIFICACION | correspondencia técnica.
requeridos.
32 | Disponibilidad Se compromete a PENDIENTE DE | La disponibilidad efectiva
documental del garantizar la VERIFICACION | debera validarse con la

equipo

disponibilidad de equipos
e instrumentos durante
toda la ejecucién.

documentacion de respaldo
correspondiente. [8481317 |
PDF]

Tabla 7.14.Revision de equipos -ESPOLTECH E.P.

Revision de personal

Parametro

Informacion

Resultado

Observacion

presentada

33 Director de proyecto Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con el
personal requerido. perfil solicitado.
[8481317 | PDF]
34 Hidrégrafo Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con los
perfil requerido. TDR.
35 Ingeniero oceandgrafo Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con los
perfil requerido. requisitos
institucionales.
36 Ingeniero geotécnico Declara PENDIENTE DE Debe verificarse el
disponibilidad del CONTRASTE cumplimiento del perfil
perfil requerido. requerido.
37 Ingeniero civil portuario Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia del
perfil requerido. perfil.
38 Ingeniero gedlogo Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia de
perfil requerido. titulos y experiencia.
39 | Ingeniero civil estructurista Declara PENDIENTE DE Debe contrastarse con
disponibilidad del CONTRASTE el perfil solicitado.
perfil requerido.
40 | Arquitecto/planner industrial Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE formacion y experiencia
perfil requerido. requeridas.
41 Ingeniero eléctrico Declara PENDIENTE DE | Debe verificarse el perfil
disponibilidad del CONTRASTE requerido.
perfil requerido.
42 Ingeniero Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
hidrosanitario/contra disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con el
incendios perfil requerido. perfil institucional.
43 Especialista en Declara PENDIENTE DE Debe verificarse si
Identificacion: v 01.00 Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
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telecomunicaciones/SCADA | disponibilidad del CONTRASTE cumple el perfil
perfil requerido. requerido.
44 Abogado especialista en Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
puertos disponibilidad del CONTRASTE especializacion y
perfil requerido. experiencia exigidas.
45 | BIM Manager/coordinador Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
CAD disponibilidad del CONTRASTE formacion y experiencia
perfil requerido. requeridas.
46 Especialista QA/QC Declara PENDIENTE DE Debe verificarse la
disponibilidad del CONTRASTE correspondencia con el
perfil requerido. perfil solicitado.
47 Especialista de mercado Declara PENDIENTE DE | Debe verificarse el perfil
disponibilidad del CONTRASTE exigido.
perfil requerido.
48 Economista/experto Declara PENDIENTE DE Debe verificarse el
financiero disponibilidad del CONTRASTE cumplimiento de los
perfil requerido. requisitos establecidos.
49 | Documentacién del personal | Indica que adjunta | PENDIENTE DE | Corresponde revisar los
hojas de vida y REVISION respaldos remitidos para
certificados del DOCUMENTAL validar perfiles y
personal técnico experiencia. [8481317
minimo. | PDF]

Tabla 7.15. Revision de personal -ESPOLTECH E.P.

Revision de anexos y presentacion documental

N.° Parametro Informacion presentada Resultado Observacion
50 | Copia del RUC Se adjunta RUC de | CUMPLE | Se evidencia el documento en la
ESPOLTECH E.P. informacion remitida. [8481320
| PDF]
51 | Copia del RUP Se adjunta certificado de | CUMPLE | Consta habilitacién vigente en el
habilitacion en el RUP. Registro Unico de Proveedores.
[8481320 | PDF]
52 | Nombramiento de | Se identifica al representante | CUMPLE | La identificacién es consistente
la empresa legal en el RUC y RUP. entre la oferta, la cédula de
ciudadania y el nombramiento
presentado.
53 | Declaracion  de | Presenta declaracién expresa | CUMPLE | La declaracion consta
cumplimiento de aceptacion de condiciones, formalmente suscrita por el
personal, equipos y representante legal. [8481317 |
metodologia. PDF]
54 | Identificacion del | Consta el Econ. Leonardo | CUMPLE | La informacién es consistente
representante Mario Estrada Aguilar, PhD., entre la oferta, RUC y RUP
como representante legal. revisados. [8481317 | PDF],
[8481320 | PDF]

Tabla 7.16.Revision de anexos y presentaciéon documental -ESPOLTECH E.P.

Del analisis efectuado a las proformas recibidas se verifica que los tres oferentes presentan
propuestas relacionadas con el objeto requerido por ASTINAVE EP, identificando alcance,
plazo de ejecucion y condiciones generales para el desarrollo de la consultoria. La revision
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efectuada tiene caracter referencial para fines de determinacion del presupuesto referencial
y estudio de mercado, por lo que la validacion integral de experiencia, personal clave,
equipos, respaldo documental y cumplimiento técnico de los Términos de Referencia
correspondera a la fase de evaluacion del procedimiento de contratacion que se convoque.

7.1.7 REVISION DE HISTORICO

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Presidencial Nro. 135 del
01 de septiembre de 2017, se realizé la busqueda de consultorias contratadas en el ano
2008 al 2017 para comprobar la existencia de estudios que se ajusten a la presente
contratacion:

https://portal.compraspublicas.qgob.ec/sercop/previo-a-la-contratacion-de-consultorias-las-
entidades-publicas-pueden-acceder-a-un-buscador-de-estudios-especializados-previos-2/

“El Servicio Nacional de Contrataciéon Publica (Sercop) pone a disposicion de las
entidades contratantes la herramienta de busqueda de informaciéon sobre los
servicios de consultoria que se han contratado entre el afio 2008 y septiembre de
2017.

Con la implementacion de este médulo, que se encuentra activo en la pagina
electrénica del Sercop, se atiende el articulo 9 del Decreto Ejecutivo No. 135, dado
el 1 de septiembre de 2017, que dispone la optimizacion de recursos y austeridad
del gasto publico.”

Con este buscador, la entidad publica que requiera servicios de consultoria podra
comprobar si existen estudios previos que se ajusten a sus requerimientos puntuales. De
encontrarlos, debera remitirse a la entidad que contrato la consultoria y podra solicitar los
productos pertinentes para satisfacer su necesidad.

Reporte de consultorias 2008-2026 :
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNmU2MWI4MTktMiM1MCO0ZGQOLWEXMTEtOT
A40TY3YzJiODU4liwidCI6 ImQ2NDk2NzM4LWY5MTINGExXZS04NDE1LTQwY2E2ZjRh
OTRIZCJ9

Desarrollo: Se procedié a realizar la busqueda en la base de datos de consultorias del
SERCOP, posteriormente se procedid a filtrar la informacién de la siguiente manera:

CPC: 831150011
Estado: Finalizada
Se obtuvo el siguiente detalle:
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
. RUC RUC Nombre Codigo s L Estado Tipo Fecha Ao
e Entidad Proveedor Proveedor Proceso DTS L e Lo D Compra | Contratacién | Publicacion | Publicacion
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
DIRECCION ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
. METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
RlengLlJTEAsL X%DEOJE' . 3388?156 3?921096290 ECUAERSA SA. mgAPC' z‘;”ta';tt‘;gznc"”su'm”a Pra | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Publicacion 85(;;2(;5008 2008
e P FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
LINEA DE BASE QUE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
SECRETARIA PERMITE EL MONITOREO Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
TECNICA ECUADOR MCDS- | SEGUIMIENTO DE LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
CRECE SIN ggg]‘m 81065591090 \S/ﬁ:??d‘(’g"f\'z‘"’}‘a CD-C- | IMPLEMENTACION DEL 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcif”‘:a‘“"’” fg’ gg’ ggog 2009
DESNUTRICION cloonzalo | 49309 DECRETO EJECUTIVO NO. FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ecta o
INFANTIL 1137 - PROGRAMA SOCIO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIEMBRA SIGUIENTES ACTI
. SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO coe ,(\ZA%'STE'E@TSEC'(?ENS[T’%N v ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO . - METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
DESCENTRALIZADO | 10000005 | 1005883970 | Aguie Cariera ) 007 | ESTRUCTIR [ERFARIA | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Pubicacion | 27/07/2009 2009
MUNICIPAL DEL 5009 AGUA POTABLE Y FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
CANTON OTAVALO ALCANTARILLADO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
, SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
EspoL. | PLANES DE ACCION PARA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
‘ GLOBAL EL CENTRO ECUATORIANO METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
Eiﬁt”.fc'ﬁifa”‘éee?fﬁom gggg?w 3?910854240 CONSULT GLOC 88‘NS_ DE INVESTIGACION Y 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” ﬁ’gg’ ggog 2009
C.LTDA. (380 | DESARROLLODE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE a0
NANOTECNOLOGIA (CIDNA) PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
GOBIERNG SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AUTONOMO ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
. |coc- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
,E’AESN%E\FEAL'ZADO ;ggg?ow 8] 014789150 iﬁgﬁssoce"e” Luis | GMo-004- 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” ?g’ ?g’ ggog 2009
FRANCISCO DE 2009 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE A
ORELLANA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA PARA EL
PROYECTO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
CORPORACION DE FORTALECIMIENTO DEL ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
. cco- DESARROLLO METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
Eggh‘gﬁ:gﬂ 1:88?059 3?093313240 f\ﬁgf'e? Aviles INVCPO17 | PRODUCTIVO Y 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION, LAS Finalizada dci‘r’e”g?a""’” ?3’ 83’ 5809 2009
CONQUITO 0-2009 | COMPETITIVO DEL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
DISTRITO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
METROPOLITANO DE SIGUIENTES ACTI
QuITO
MINISTERIO DE CDC- Acompaniamiento SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO .
COORDINACION DE 25(7)88]475 (1):072131020 g:g; dM%"St:Igledg? MCPEC- | especializado para 831150011 | ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A Finalizada dcifgggtac"’” ?2/ ;(1]/ 5809 2009
LA PRODUCCION, Y 22-2009 | implementar reformas METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 0
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE

COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
EMPLEO Y metodolégicas a las cuentas REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS
COMPETITIVIDAD nacionales para fomentar la FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
produccion PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
. ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
GOBIERNO Estudio de mercado para las
A 13-HCPP- ; METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
EE%Y&?—:QL- DE ;(7)88?233 (1):105458050 ?f‘oqtsimaéfsfa“v?“’ UCP-CD- g;d?;‘as d‘;"fa”rcg":ﬁ l‘f 21831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dﬁfggg‘“"’” ggégzégoog 2009
SINDICATURA y 2009 m‘;inéa o Pié’hincha FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
P PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
PRODUCCION CAPACITACION ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
TEXTIL DE REYES GARCES | CDC- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
CONFECCIONES ;(76331955 (1):117590330 FERNANDO CONPE- Egﬁi‘é’g'&gﬁmusml AL | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::t“"’” 53/8(1)/5810 2010
POPULARES MANUEL 0012010 | patr 't 58 SOCIOS DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE s
ECUATORIANAS CONPE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CONPE SIGUIENTES ACTI
— . SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO DE Disefio de formularis, ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
COORDINACION DE Martinez coe- instructivos e instrumentacion METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
LA PRODUCCION, gggg]m 8?01944”50 Echeverria MCPEC- 22{; Z‘:Sg"lgzmﬂ‘é‘r’];e o 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” 3558%3010 2010
EMPLEO Y Santiago Xavier | 16-2010 | &> oA B HOO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
COMPETITIVIDAD fodyuctivos e o PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
P SIGUIENTES ACTI
EB{“BSSJ;Z(?FO'S B’ERA LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
BREILH & ESTUDIOS REQUERIDOS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
Centro de 17922301 | 17920895810 | MALDONADO CEFATE- | broa b DiSERO METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 010212010
Faenamiento Tena | g7ooee™ | % LAURUS PC-00001- | (ONSTRUCCION Y 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Listacota | 40,0000 2010
CEFATE-CEM. CONSULTING 10 ENTRADA EN OPERACION FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
CIA. LTDA. PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
DE UN MODERNO CENTRO SIGUENTES ACTI
DE FAENAMIENTO PARA LA
gfﬁ;&ﬁé’gﬁ E’ERA LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ESTUDIOS REQUERIDOS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
Centro de CEFATE- ~ METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Faenamiento Tena gggfsm 81922020000 E‘IJAGLUTEDCAUADOR PC-00001- Egm%&'ifgm 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Lista corta ?g’ 85’ ggm 2010
CEFATE - CEM. 10 ENTRADA EN OPERACION FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
DE UN MODERNO CENTRO SIGUENTES ACT]
DE FAENAMIENTO PARA LA
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
CONSEJO DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
. CODEPM | CONTRATCION DE UN METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
EEEQ[{S%%,?T%%O gggg?egs 3?017558500 ’;":gﬁ RuizCarlos | 5o cpc. | PROFESIONAL DELAREA | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’e”g?ac"’” ?g’ 88’ ggm 2010
DE LA COSTA 001-10 | AGRICOLA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
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ASTINAVE ¢?

INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS INGENIERiA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA

Elaboracion de un estudio que SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
FUNDACION B oot a o ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ALIANZA 09925684 09118263520 | Santos Cadena INFOCON implementacion de una Planta METODOS PARA MEJORAR LA PRODUGTIVIDAD Contratacion | 04/03/2010
CAMARONEROS DEL | 53001PE | (- o e 0CI-2008- | O e e | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | oo 1° £:30:00 2010
LITORAL SUR, 1 033 o ALAG FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
CALISUR camaron en ef canton PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
guayas SIGUIENTES ACTI
Leventamiento de a SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO DE cetruciora do cogton y 54 ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
COORDINACION DE GLOBAL CDC- lura de METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
LA PRODUCCION, gggg]m 8?910854240 CONSULTGLOC | MCPEC- 3!1'?3%”;‘2??33 para 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” ?g’ gg’ 3810 2010
EMPLEO Y C.LTDA. 22010 | i del soctor FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 90
COMPETITIVIDAD e om0 seutior PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
SECRETARIA . DADI- ACOGER IDEAS DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
NACIONAL DEL 83221349 8‘1‘004878070 gzsrz”éfs aB°”a SENAMI- | NEGOCIOS DE LAS 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” fg’ ?g’ ggm 2010
MIGRANTE 063-2010 | PERSONAS MIGRANTES FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE A
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
SECRETARIA DADI- ACOGER IDEAS DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
NACIONAL DEL (1)(7)381349 (1)1065738940 EE@Q&&ANDA SENAMI- | NEGOCIOS DE LA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé:gtac"’” fg’gg’ 5810 2010
MIGRANTE 065-2010 | PERSONAS MIGRANTES FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE a4
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
Elaboracion de 03 Temminos SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO do Reforoncia parala ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO . feren METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO ;ggg?om 81062474650 ggggfﬁ g(')"arez g&%ﬁ&'b 22:?\3:5222{‘35'0“ delestugio | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” %’ gg’ ggm 2010
PROVINCIAL DE e e FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
IMBABURA , proy PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
riego y agua potable SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
) . . METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
Cémara de Comercio 10917091 | 17147617960 | Capelo Egas Gino | CCAA-06- _ Contratacion | 28/09/2010
e At o001 | ot Am‘; ol 9 2010 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | oo 1° 143000 2010
FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Egl‘ﬂ%ﬁ’;ﬁ’;l#ﬁ/’l‘gﬁ\f RA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
MINISTERIO DE NARANJO CDC- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
INDUSTRIAS Y ;(7)88(1)016 (1)?024704820 MANTILLA OLGA | MIPRO- BELSSE';(\:/ESS'NCD&’SEE'AL Y 1 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’gé::tac"’” ?3’18’ 5810 2010
PRODUCTIVIDAD MARISOL 0622010 | o e eTieo FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE a0
ORGANIZACIONAL Y PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE

COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
MEJORA DE LA CALIDAD
ZONA 3B
E%PLDEEMLEONST%{OM'\L?OLSA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO OF REFER PARA LA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO 10600001 | 17062474650 | Rodriguez Alvarez | CDC-GPI- | ACTUALIZACION Y METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD - Contratacion | 09/12/2010
DESCENTRALIZADO | g™ | ¢ Gy 00252010 | COMPLEMENTACION DEL | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | o 12 170000 2010
PROVINCIAL DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
IMBABURA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
DEL PROY. DE RIEGO SIGUIENTES ACTI
PURUHANTA
CORPORACION CONTRATACION DE UN SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
EQUDAD PARA TECNICO EN ALIMENTOS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
5 ESPECIALIZADO EN METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
ggﬁf“;rsam” Gruppo ?fgé?oss 31921 124860 ELEQERRSO\[LO %3131'0“' DESARROLLO DE NUEVOS | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada ;‘r’ggzmcm” fg’ gf’ gg“ 2011
INTEGRAL PRODUCTOS PARA LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE Ot
SOSTENIBLE SECADO DE HONGOS DEL PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
GRUPO JUVENIL SALINAS SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
gg“gﬁﬁ%‘é’&’& ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
Centro de Estudios | 19901979 | 0401318780 | HERRERA CDCCEP | SEGUIMIENTO Y METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Contratacion | 29/03/2011
Ptz CEPCU | 21001PE | o1 ANDINOMARY | CU-082- | poi i ciov oe 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | - 1 163000 2011
1 ELIZABETH 2011 PROVECTO CONVENIO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o0
CEPCU MIES PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
ELABORACION DEL PLAN SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO DE DESARROLLO Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO ORDENAMIENTO METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO ;833?241 81030367350 ’Qgﬁ"éfﬁﬁgggz ocrﬂczéiﬁ TERRITORIAL DE LA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” ?g’ gg’ gg“ 2011
DE LA PARROQUIA PARROQUIA EL AIRO DEL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
EL AIRO CANTON ESPINDOLA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROVINCIA DE LOJA. SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
Asociacién GUALOTURA ; METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
Agroartesanal de 13381 100 (1):144269520 PASTRANO g‘(‘)iggﬂ gﬁﬁﬁ%g&f” TECNICO- | 431150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dc.fgé:gtac"’” gzégsééon 2011
Caficultores Rio Intag ANGEL PAUL - FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ' 00
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
gg'ﬁéﬁf&'ﬁfﬁf :l\?:DOE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO NEGOGIOS DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO 10600001 | 17922391090 | Corporacion CDC-GPI- | ELABORACION DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD o Contratacion | 2110/2011
DESCENTRALIZADO | g it | % pod 00009011 | GALLETAS CON HARINA DE | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | -7 1 170000 2011
PROVINCIAL DE cus - FREJOL EN EL SECTOR DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE Irec e
IMBABURA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ALIMENTOS FRESCOS Y SIGUENTES ACT]
PROCESADOS
GOBIERNO TALENT CONSULTORIA ESTUDIO SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO .
AUTONOMO ;388?001 3?925988830 MANAGEMENT g&%ﬁ&'; DE MERCADO Y PLANDE | 831150011 | ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A Finalizada dcifgggtac"’” f;/ (1)8/ gg“ 2011
DESCENTRALIZADO C.A. TAMACA NEGOCIOS DE GRANJA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD o
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE

COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
PROVINCIAL DE AVICOLA CAMPO VERDE, REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS
IMBABURA EN EL AREA DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
ALIMENTOS FRESCOS Y PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROCESADOS SIGUIENTES ACTI
ggx/ISELIJ?LgEE?(I)AYEF?J :h?'[?E SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO NEGOCIOS DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO ) , METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO | 10009001 | 11622391090 | Corporacion 00072011 | NEGOCACIONY 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Sortraacon | 21102011 2011
PROVINCIAL DE COMERCIALIZACION DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o
IMBABURA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
DERIVADOS DE TOMATE
2 SIGUIENTES ACTI
RINON
CONSULTORIA ESTUDIO
DE MERCADO Y PLAN DE
NEGOCIOS DE RECICLAJE
DE DESECHOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO RESIDUOS PLASTICOS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO TALENT PARA LA ELABORACION DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO ;ggg?om 8?925988830 MANAGEMENT g&%ﬁ&'; PRODUCTOS DE USO 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé{:t“"’” f;’ gg’ gg“ 2011
PROVINCIAL DE C.A. TAMACA INDUSTRIAL, FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE s
IMBABURA AGROPECUARIO Y PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ORNAMENTALEN LA SIGUIENTES ACTI
REGION NORTE DEL
ECUADOR, EN EL AREA DE
SERVICIOS AMBIENTALES
. SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO gg'xASELéLCTf&')AYEF?LT /i’h?'[?E ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO BENALCAZAR & A METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
DESCENTRALIZADO gggg?om (1):920023700 BENALCAZAR CIA 00(5)102(23(;'1 ggfgg,’ﬁigﬁgsg}%%’“ 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dc.fgggtac"’” f;’ ég’ ég“ 2011
PROVINCIAL DE LTDA - ARTESANAL EN EL AREA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ! 0
IMBABURA DE TURISMG PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
, SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO gg':f&gfggfgg /:Jh?g’E ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO TALENT METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
DESCENTRALIZADO gggg?om 3?925988830 MANAGEMENT 00(5)1%:(23(;"1 Egg}g&?&%ﬁ%ﬁfgﬁnﬁ 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” f;’ ég’ ég“ 2011
PROVINCIAL DE C.A. TAMACA MAUETERIA. EN EL AREA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE s
IMBABURA DE TURISVO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
, SIGUIENTES ACTI
gg'xﬁsEURLCTE&')AYESE k’h?'[?E SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO PONTIFICIA NEGOGIOS DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO UNIVERSIDAD , METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO gggg?om 3?917051720 CATOLICA DEL g&%gg}u EﬁESRlT(I:éACSlOC[\‘O?\IEMF/BT’\IIE%/-I\E 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada ;’i‘r’”tza‘a""’” f;/ (1)3/ gg“ 2011
PROVINCIAL DE ECUADOR SEDE - PRIMA REGICLADOS. EN EL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ecta 0
IMBABURA IBARRA X * PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
AREA DE SERVICIOS SIGUENTES ACT]
AMBIENTALES
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COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
DIRECCION
DISTRITAL 23D01 - SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
PARROQUIAS ’E‘E%ASE%'QAT“ZEN'%SQRA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
URBANAS RIO CDC- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
VERDE A CHIGUILPE ;(7)881480 8?081870320 EERSLS';\MH%ELEN DPASDT- g&&\&%spﬁgﬁ‘\o Y 1831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::tac")” f‘z” ;g/ gg“ 2011
Y PARROQUIAS 00152011 | \cCACION ABRAHAM FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o0
RURALES CALAZAGON PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ALLURIQUIN A : SIGUIENTES ACTI
PERIFERIA- MAGP
CONSULTORIA ESTUDIO
DE MERCADO Y PLAN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO NEGOCIOS DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO TALENT MATERIALES DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO | 10009001 | 29925983830 | ypanacenent | SOCS | CONSTRUCCION Y 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Sortraacon | Q11 a0t 2011
PROVINCIAL DE C.A. TAMACA ARTESANIAS EN MADERA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE A0
IMBABURA ECOLOGICA, EN EL AREA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
DE SERVICIOS SIGUIENTES ACTI
AMBIENTALES
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
PEREZ GUERRA Contrtacion de un Consultor METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
gggggﬁyﬁuz ADO ;823?169 8(1)014428030 CARLOS ch?sczéﬁﬁl para la ejecucion técnia 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” ]g’ ;g]’ gg“ 2011
DE QUROGA MARCELO financiera FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 90
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
g%’éﬁ%ﬁfg\lgﬁgﬁi& ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
REGISTRO DE LA PALACIOS cDe- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
PROPIEDAD DEL 3338?519 31016081230 RIVERA CESAR | RPCC- ggt%l;gg)\/ngsilgeos 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dc.fgé:gtac"’” gg’ (1)(2)’ gg“ 2011
CANTON CUENCA PATRICIO 0001-2011 | pE AMENTé Y ) FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE : 00
SUBPRODUCTOS DE BASE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
Eg”ggrt:;fr:ee”rf'fe m‘:f dye SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
oop T produceion do ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ALVEAR VITERI S0 o METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
E'gﬁé%%“ﬂﬁg ;;gg} 106 (1)1001493600 MARCELO 001[)1023!1:1 E'f&ﬁfﬁc”l"nssao'ﬁ :l\”g'ssc'a‘?poﬁs 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION, LAS Finalizada dc.fgé:gtac"’” ;gégzééon 2011
GUILLERMO - Prod t:v gl 'B r)r,i Macals FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ! o
Grondo e e PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
APRODEMAG. SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS
GOBIERNO PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AUTONONO coe. ASISTENCIA TECNICA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
PARA CONSULTORIA QUE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
,E’AESN%&T\FL{%LE'{ADO 3388?407 3?021296680 E’L'JZL’I\S%%; A'\“F'{CAY ggwa INCLUYA LA ELABORACION | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’e”g?ac"’” gg’gg’ 5812 2012
CANTON LA 5012 DE GUIAS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o
CONCORDIA METODOLOGICAS PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
INDIVIDUALES PARA SIGUIENTES ACTI
DESARROLLAR TALLERES
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EP -
ASTINAVE ™ INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA
PARA FORMACION DE
MICROEMPRESAS,
PROYECTOS EN
EMPRENDIMIENTOS, 2
PROCESAMIENTO DE
CARNICOS, 3
ELABORACION DE
LACTEOS Y SUS
DERIVADOS, 4
ELABORACION DE
PRODUCTOS
ARTESANALES DE CACAO,
5 CONSULTORIA EN
HUERTOS SALUDABLES, 6
ELABORACION Y
FABRICACION DE MUEBLES
Implementar un sistema de SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO DE COMPARIA |nforma0|én geogréfico para el ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
CcDC- manejo del recurso suelo para METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
éﬁstUE"gllﬁA* ;323(1)014 81920965020 ggggg'&g’fgw MAGAP- | mejorar la productividadde | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” ]g’ 83’ 3812 2012
PESOA CIA LTDA 06-2012 | los principales cultivos en las FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
’ . zonas de intervencion de las PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ERA SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
‘ CARVAJAL cDC- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
i‘:}'{‘}f‘eszg‘é‘;ﬂasa” ;338?536 (1)?094854050 ZAMBRANO GPSAC- SS{“&;&Z@EA SECTOR | g31150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” ﬂ’ gg’ 5812 2012
MARIA ELISA 002-2012 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO MANEJO Y EXPLOTACION ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO | coe- DE CERDOS EN LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
DESCENTRALIZADO 3838?276 (1)1032488680 L‘igﬂric:jg"" eml | GADPL- | PARROQUIA LARAMA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” fg’ 83’ 5812 2012
PARROQUIAL DE 005-2012 | CANTON MACARA, FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE s
LARAMA PROVINCIA DE LOJA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
CONSULTORIA PARA EL ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
REGISTRO DE LA PALACIOS coe- DISERO DEL SISTEMA DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
PROPIEDAD DEL 2888?519 31016081230 RIVERA CESAR | RPCC- | AUDITORIADERIESGOS | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada ;’i‘r’e”g?a""’” 13{83{3812 2012
CANTON CUENCA PATRICIO 003-2012 | DEL TRABAJO SART Il FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
ETAPA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
GARCIA oo | MEDIGIONBEL PROUTO SRENTACION ¥ OPERACIONALES RELATIVOS A
gé’[‘%gffggs“ (1)(7)38(1)026 3?07721 1200 g";\mfféo BCEQ- | POTENCIALY BRECHADE | 831150011 | METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizada gi‘r’enggm"’” ]g/ 1 ;’ 3812 2012
AVEER 025-2012 | PRODUCCION DEL REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS A
ECUADOR FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
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ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA PARA EL
B s DE UN SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
NSTERGD DE cowpata | oo | SSTEMA NFORMATCO ORENTACION Y OPERACIONALES RELATIOS A
AGRICULTURA, 17600014 | 17920965020 | CONSULTORA | ", | PARAELMANEJO Y 631150011 | REDUGIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizaga | CONtratacion | 3011112012 2012
GANADERIA Y 70001 | 01 AGROPRECISION | 5" | ACTUALIZACION DE LOS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE directa 13:30:00
PESCA CIA. LTDA. DATOS DE SUELOS QUE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
GENERA LAS ERA DE LA SIGUIENTES ACTI
COORDINACION GENERAL
DE INNOVACION.
Elaborar una caracterizacion SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
. e e
. L, arrionuevo valor para CItricos en el Area :
L’era LaA'c;zs“gjgm” 97001PE 81073320190 Jaramillo Ney oCoDsczgrsc de Conservacion y Uso 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” ]Z’ 83’ 3813 2013
v Y 1 Enrique Sustentable Mashpi- FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE A0
Guaycuyacu-Sahuangal del PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
Distrito Metropolitano de Quito SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Gorporacion de ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A o
Productores 06917337 | 06027748610 g’éﬁfﬁg’w"* 83&65 CONTRATACION DIRECTA [ oo e o 1D Finalizado | o icotacion | 0510812013 01
Agropecuarios 26001 01 " | ASISTENCIA TECNICA 500 UCIR LOS GASTOS ODUCCION. LAS pormutio. | oty 10:00:00 013
Callanga Balo PATRICIO 002-2013 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE JACOME SILVA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTVIDAD
22333%825%5 ggggzm 8?041531690 ROTHMAN 2Ag 1A3' 003 | ootecrista 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” ?i’ ;g’ gg"’ 2013
PINGUILI -APAP SALOMON FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE Y
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
ANALISIS DEL APORTE DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
LAS CONSULTORIAS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
| coe- CONTRATADAS EN EL METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
MCPE ;(7)381498 810066051 10 fg:f;k‘;;f:ram"b MCPE- | AMBITO ECONOMICO E 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé:gtac"’” ]g’gg’gg” 2014
005-2014 | IDENTIFICACION DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
POSIBLE DUPLICACION DE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ESFUERZOS SIGUIENTES ACTI
Disminucion de las SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
- en amilias de la Zona .
%ngDSE'NOS 25 DE 2;88:3‘” 81045387310 FAJARDO ERMEN | ACG-003- | Baja de Pucara para alcanzar | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’gé::tac"’” ]g’gg’gg“ 2014
GRAMALOTE WILFRIDO 2014 el Fin, Propésito y sus FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE s
componentes descritos en el PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
Marco Logico SIGUIENTES ACTI
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INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA

SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO

ASOCIACION DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
TRABAJADORES i coe- y . METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizado .
AGRICOLAS 22851758 (1)?062606030 ’t":u"r%:ricc"‘e’l‘:”e ATAE. | Servcios de un adminisirador | g31150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS por mutuo dcife"é;:‘ac"’” ;,7(;3,4(;3014 2014
ESPERANZA DEL 002-2014 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo 00:
CAMPESINO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
AGENCIA NACIONAL Sonvico para el evantamiento SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
DE REGULACION Y codifoacion velorsacién y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
CONTROL DEL icacion, ony_ METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
TRANSPORTE ;(7)831596 (1):908480270 ’D}’SkUAC CIA. tgfzm °°b’::'r']fs°':3:gfjeaccg;]’t"rzlﬁé"; 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Lista corta ?g’ 82’ gg” 2014
TERRESTRE, : L il FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
TRANSITO Y Tarér?seitoc(iN%C:n?vele PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SEGURIDAD VIAL . SIGUIENTES ACTI
Nacional
AGENCIA NACIONAL 2:%'\7‘;&"’;{2 f?éi'ce;’a"‘am'em" SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
SEIERLIOY ST CPEEOWEs AT
TRANSPORTE ;(7)831596 (1):913515250 ipéog ELCOTELS tgfzm °°b’::'r']fs°':3:gfjeaccg;]’t"rzlﬁé"; 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION, LAS Finalizada | Lista corta ?g’ 82’ gg” 2014
TERRESTRE, A L il FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
TRANSITO Y Tarér?seitoc(iN%C:n?vele PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SEGURIDAD VIAL . SIGUIENTES ACTI
Nacional
PRESTACION DE
SERVICIOS COMO
TECNICO ADMINISTRADOR
PARA EL PROYECTO
2RECUPERACION DE LOS
$E§&E§8§Aﬁg%§gﬂvm SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
CONSEJO DE GARANTIZAR SOBERANIA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
DESARROLLO 13915028 | 13040341580 | SANCHEZAVILA | CDC- ALMENTARIAY METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Contatacion | 2550612014
COMUNITARIO DE LA | 13502 | ENRIQUE CANABRA | £y i iie o La 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | ;'@ 0000 2014
COMUNIDAD CARA WILFRIDO V022014 | CorER N DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
BRAVA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PRODUCTOS SIGUIENTES ACTI
AGROECOLOGICOS CON
LA PARTICIPACION DE 77
FAMILIAS DE LAS
COMUNIDADES DE: EL
ATASCOSO, CANA BRAVA,
Y LA PALMA
gggﬁg%?g&QUE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO DE ASISTENGIA TECNICA EN ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AGRICULTURA, 17600014 | 17055196090 | Almeida Bravo CDC- MATERIA DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD o Contratacion | 04/07/2014
MAGAP- . 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | ° 7/ 2014
GANADERIA Y 70001 | 01 Humberto Marcelo BIOTECNOLOGIA EN directa 12:00:00
PESCA 0132014 | peoe ) OCION QUE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PERMITA MEJORAR LA SIGUENTES ACTI
OPERATIVIDAD DE LA
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EP .
A N AV INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA
CENTRAL NACIONAL DE
MEJORAMIENTO
GENETICO, CENTROS DE
MULTIPLICACION DE
GENETICA ANIMAL Y
NUCLEOS DE
INSEMINACION QUE SON
PARTE DEL SISTEMA
NACIONAL DE
MEJORAMIENTO GENETICO
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE i METODOS PARA MEJORAR LA PRODUIGTVIDAD.
25%%%;% EL 223;?337 8?036343120 gfgfmgﬂ\“"" INCA-001- | ASISTENCIA TECNICA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” %’ ?g’ gg” 2014
A 2014 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE UNA
GUIA PRACTICA PARA EL SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
INSTITUTO AJUSTE Y CALIBRACION DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
NACIONAL DE Asociacion de coe- MAQUINARIA DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
ECONOMIA 23(7)831492 (1)??17058550 Confeccionistas | IEPS-005- | CONFECCION TEXTILY, 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::t“"’” ?g’ gg’ gg” 2014
POPULAR Y Textiles ACONTEX | 2014 APLICACION DE LA MISMA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
SOLIDARIA EN ACTORES DE LA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ECONOMIA POPULAR Y SIGUIENTES ACTI
SOLIDARIA VINCULADOS A
HILANDO EL DESARROLLO
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOGIACION FIENCO 0 METODOS PARA MEJORAR LA PRODHCTIVIDAD
CAMPESINA 15 DE ]388?284 (1)?025231450 ﬁg's'%"g'zs ASOC15D ?ggg@gﬁgmg& ADOR | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci?e”g:‘“"’” ](1)’ 83’ gg” 2014
DICIEMBRE EDUVIGES -003-2014 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AROBUCTORES Y ONOFRE CC | PRODUGCION AGRICOLA METOD0S PARA MEJORAR LA PRODUGTIDAD.
COMERCIANTES 22831246 3?0279251 10 géfgg’é DEL | APCVM- | DE 74 FAMILIAS DE LA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada fj:ife”é::m"’” fg’ %’ gg” 2014
VUELTA DEL CARMEN 002-2014 | COMUNIDAD LA PORTADA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE =0
MUSICO DEL CANTON MIRA?. PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AFILIADOS AL MENDOZA coe- ASISTENCIA TECNICA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
SEGURO SOCIAL ;388:897 (1)?1 16753730 | BRAVOANGEL | ASGUINE | PARA ADMINISTRACION DE | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’gé::tac"’” 2,7(;8,865014 2014
CAMPESINO LA FERNANDO A-04-2014 | PROYECTO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
GUINEA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
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ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
COMUNA RODEO GUEVARA CDS-004 3?%%\(8: lgfi\\‘RmﬂpEEJggi\lg [l: é?o%i%\ﬁixg%\ Finalizad
- - Inalizado .
VAQUERIA SAN ?288:1 10 (1)?023450210 iﬁgﬂﬁggi CRVSF- | ASISTENCIA TECNICA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS por mutuo dcif:é;:‘“"’” 13’22’ gg” 2014
FRANCISCO SARISOL 2014 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo @
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
o A ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ﬁggglsgémmo 01903581 | 41034950670 | SANCHEZ CDC- gzglr:iztﬁlcolgnd:epfos;ggltgsde la METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD o Contratacion | 18/09/2014
RUNAKUNAPAK 86001PE | oo FARFAN LUIS AARSK- | oo e o o 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | ;o' 15.00:00 2014
SUMAK KAWSAY 1 ANIBAL 0022014 | caCBIECE A FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
PRODUCTORES DE ALDAS MEDINA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
GUARANGO Y 28381418 8?021946030 DAVID 551@3?4 883;5?3%2’“ 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” ]g’ ;?’ gg” 2014
FRUTALES SOCRATES FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE Ot
ASOPROGF PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
CHAVEZ CHAVEZ | CD- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
ﬁﬁgﬂfgl_'l?KNN AN gggéreo 3?029608410 JAIME ESTUDIO- | contratacion consulturia 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé:gtac"’” ]g’ ég’ gg” 2014
FERNANDO 01-2014 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
COMUNA RODEO VILLACRES CDS-005- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
VAQUERIA SAN ?gg;? 10 8?0”710770 LOPEZ JOSE RODEO- ?ng:glﬁ? DEASISTENCIA | g31450011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” fg’;g’gg” 2014
FRANCISCO RAMIRO 2014 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
2CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE UNA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
INSTITUTO ASESORIA GUIA PRACTICA DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
NACIONAL DE ORGANIZACIONA | CDC- MECANICA BASICA Y METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
ECONOMIA 23(7)881492 3?928283660 L INTEGRAL IEPS-010- | VULCANIZACION; Y 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé:tac'on ?g/ (1)(1]/ 5814 2014
POPULAR Y ASEORGINT CIA. | 2014 APLICACION DE LA MISMA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
SOLIDARIA LTDA. A BENEFICIARIOS DEL PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROYECTO SOCIO SIGUIENTES ACTI
VULCANIZADOR?
S e T D
ﬁggéﬁlf\%*w A ;gggzgg 8?041 531690 | RoTHMAN DAAMQP- | CONSULTORIA DE 831150011 | METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizada dci‘r’e”g?a""’” fg’ ;g’ gg” 2014
QUERO PELILEO SALOMON 001-2014 | TECNICO ADMINISTRADOR REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS
FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
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ASTINAVE ¢?

INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS INGENIERiA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA

PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
DESIAROLLO O oS 0%
SCE)EK\LCE)&NUT»%S%L 228(1)?073 (1)?028184740 GLENDA DEL ADSIM- g(;’r’(‘fi;a;zz'r"?edciisc‘z”'c'°s de | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcif:é;:‘“"’” ]g’ ;g’ gg” 2014
RN e CONSUELO 005-2014 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
oo o PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
PRODUCTORES DE ALDAS MEDINA | CD-003- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizado .
GUARANGO Y (5’8381418 8?021946030 DAVID ASOPRO igg?ghg?ﬂ%gﬁl oA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS por mutuo dcifgé::m"’” ?g’ 85’ 3815 2015
FRUTALES SOCRATES GF-2015 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo 00:
ASOPROGF PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA PARA EL
ESTUDIO DE PRE-
INVERSION: DISERO DE
UNA PROPUESTA PARA EL
FORTALECIMIENTO
Egﬁ%ﬁ%w%g LAS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
, ( ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
CORPORACION DE BRAVO ALMEIDA | CDC- PEQUENAS PLANTAS DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
PROCESADORES DE | 06917432 | 01036737290 PROCESAMIENTO DE o Contratacion | 10/02/2015
j CRISTINA corpo- | P 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | ¢ 0/0: 2015
LACTEOS Y ANEXOS | 92001 o ELIZABETH 001-2015 | LACTEOS ¥ SUS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE directa 9:00:00
DE CHIMBORAZO PROVEEDORES EN EL
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CONTEXTO DE LA SIGUIENTES ACTI
NORMATIVA SANITARIA
VIGENTE, EN LOS
CANTONES RIOBAMBA,
PENIPE, PALLATANGA Y
CHAMBO, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO
g%’;%%ig?&é’%'? Ay SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
28‘?(!.5\1%\‘!\/?0 ROMEROLEON | cDC-02- | ASESORIAENLA ﬁE'TEc',“JéS lF?:‘R\ﬁ(\(l?/IE?)/I-\?ilg [l/i\ LPI;SORDEJI?'I}RX&S\E?
DESCENTRALIZADO ;ggggooes (1)?004966370 CARLOS GADMY- gngLé\ULADCE'%’Eg%LON pg | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgégtac"’” ?;’ 83’ 5815 2015
MUNICIPAL DE ALFREDO 2015 RO S PN O FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
YANTZAZA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LABORALES DEL GAD SOUENTES AT
MUNICIPAL YANTZAZA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
SSES‘?OR[II::\SBA(;‘(‘ZAA_ ;288:265 (1)?051940350 GARCIAJUAN | LABOCA- | ADMINISTRADOR PARAEL | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’gé::tac"’” 34(;83(;5015 2015
s ISAIAS 0042015 | PROYECTO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
“IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SISTEMAS TECNIFICADOS SIGUIENTES ACTI
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE

COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE
FRUTAS Y HORTALIZAS, EN
LA PARROQUIA PUERTO
CAYO DEL CANTON
JIPAPA
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
romzes e oo SR CPEEOWEs AT
UNIVERSIDAD DE | 01600012 | 03016167100 | FALCONIABAD | CDC-UC- | DE UN SISTEMA EXPERTO o Contratacion | 05/03/2015
CUENCA 40001 | 01 MARAXIMENA | 005-2015 | PARA RESPADAR LA BT R o D PRODN IO, LS Finalizada | girecta 19:00:00 2018
OPERACION DEL HORNO UNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
Contratacién de Servicios de
Asistencia Técnica para la SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE ejecucion del Proyecto ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
TRABAJADORES TAYNYS ZAMORA | CDC- “Mejoramiento de la calidad METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizado .
AGRICOLAS %381234 $f°435798°° ALFONSO ATADC- | de vida a través de la 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS por mutuo dcifgé::m"’” ?Z’ 83’ 3815 2015
DESPERTAR DE LA RIGOBERTO 2015-0002 | diversificacion de cultivos, FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo A0
CONCIENCIA riego parcelario y desazolve PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
del estero Los Mosquitos en el SIGUIENTES ACTI
cantén Palenque
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
VILLACRES CDS- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
COMUNA RUMICRUZ 228;?426 8?0”710770 LOPEZ JOSE RUMI-001- | ASISTENCIA TECNICA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” fg’gg’gg“ 2015
RAMIRO 2015 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
CONTRATACION DE
TECNICO COORDINADOR
DEL PROYECTO
sroouccon T O ASesOR D
URION NACIONAL DE coc- | AGROPECUARIA A TRAVES VETODOS PARA HEIORAR LA PRODUCTIVIDAD
ORGANIZACIONES | 12900526 | 12046613240 | CANSING YEPEZ DE LA IMPLEMENTACION o Contratacion | 01/04/2015
UNIQ-001- 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | o 2015
CAMPESINAS DE 76001 | 01 PAULOTONIEL | i DE SISTEMAS PORCINOS, FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE directa 8:00:00
QUEVEDO SISTEMAS
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
AGROFORESTALES Y SIGUENTES ACTI
RIEGO PARCELARIO EN EL
TERRITORIO EL PECHICHE
- CANTON MOCACHE -
PROVINCIA DE LOS Ri0S”
S ASSTEACARE ASESCHME | i
- Inalizaao .
P:AS#AORAS e 01503894 | 11036703010 | ppRian CPMCP. | AGRONOMO DEL 831150011 | METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD por mutuo | SOntratacion | 07/04/2015 2015
UNIDADLOS | 13001 | 01 FABRICIO 0012015 | PROYECTO REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS acuerdo | 418 11:00:00
PINOS FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION DE FRUTAS
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE

COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
EN LA PARROQUIAS DE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SUSUDEL y SAN FELIPE DE SIGUIENTES ACTI
ORIA, CANTON ORA.
CONTRATACION DIRECTA
DE TECNICO
ADMINISTRADOR PARA EL
Wﬁéﬁgj’mem bE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
25%%%'&% A é?g;?as 8?017731620 CHAVEZ CESAR | FILAD-10- zggggggg\g&?m" 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada §°”“ata°'°” 10/0412015 2015
irecta 13:00:00
FILADELFIA ISIDORO 2015 SOSTENBLES QUE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
GARANTICEN LA SIGUIENTES ACTI
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y LA AGROECOLOGIA EN
LAS COMUNIDADES DE LA
PARROQUIA CAMPOZANO
DIRECTORIO DE
’égmsr\‘%ib’zss SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
TAPOS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
QUICHALAN, ATAPO | 06917438 | 17156955300 | CAMAS SAULA gga}?gz- ASISTENCIA TECNICA 831150011 E”EESSS@SLZ@R&“Q%%RS\E g’-ég;L?CDCl]lngvl_lzéD Final Contratacion | 10/04/2015
SANTA CRUZ, SAN | 88001 01 ANGEL LIBANO " | PARAEL PROYECTO : nalizada | iocta 18:00:00 2015
PRANCISCO 4 2015 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ESQUINAS, PALMIRA SIGUIENTES ACTI
CENTRO, PALMIRA
DAVALOS
CORPORACION SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERN pats 900 | eyanTaiEnTo DE LEA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.
PROVINCIAL DE ;ggg?om (1)?901419230 PEQUENA Y ESS_T‘ BASE DE DIFERENTES 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” 12’83’5815 2015
TUNGURAHUA MEDIANA o01502 | SECTORES PRODUCTIVOS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
EMPRESA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CORFOPYM SIGUIENTES ACTI
CONTRATACION DIRECTA
DEL TECNICO
ADMINISTRADOR PARA EL
PROYECTO “IMPLEMENTAR
UN CENTRO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ALMACENAMIENTO, ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ASOCIACION DE CDC- CONSERVACION Y METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
GANADEROS ;?88:213 (1)?055596170 Elsl_%%i’\ﬁ&avol\ AGO-002- | COMERCIALIZACION DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcif:égtac"’” 84(;8565015 2015
OLMEDO AGO 2015 FORRAJE, MEDIANTE EL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
MEJORAMIENTO DE LAS PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CONDICIONES DE SIGUIENTES ACTI
PRODUCCION DE PASTO Y
DE ALIMENTO
COMPLEMENTARIO PARA
GANADO BOVINO EN 103
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024

ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
FAMILIAS GANADERAS DEL
CANTON OLMEDO*
CONTRATACION DIRECTA
DE UN COORDINADOR
TECNICO PARA EL
R O 70 bE LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
: ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ASOCIACION DE CDC- PRODUCCION DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizado
PRODUCCION 18917552 | 18040391520 | PILCO SACA ApAGA. | ESPECIESMENORESEN | gooco | om oo 00 GASTOS DE PRODUCCION. LAS Contratacion | 08/05/2015
. por mutuo ) . 2015
ALTERNATIVA 59001 | 01 NORMA CECILIA LAS COMUNIDADES directa 18:00:00
SIGUALO ALTO 0012015 | 'RalES DE LAS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PARROQUIAS GARCIA SIGUENTES ACT]
MORENO Y EL ROSARIO
DEL CANTON PELILEO,
PROVINCIA DE
TUNGURAHUA
CONTRATAR LOS
SERVICOS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO ) . CONSULTORIA PARA LA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO MONTARO ACTUALIZACION DEL PLAN METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO gggg?zso 8?004914660 BORJA JESUS S_%%;_RA DE DESARROLLO Y 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé{:t“"’” ;1(;8565015 2015
DE LA PARROQUIA EDUARDO o015 ORDENAMIENTO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0%
ATAHUALPA TERRITORIAL (PDOT) DE LA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PARROQUIA ATAHUALPA SIGUIENTES ACTI
CAMARONES
ASISTENCIA PROFESIONAL
Eggﬁ&%’ﬁ?gfuo” DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
UNION DE DESARROLLO ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ORGANIZACIONES | 10917047 | 10014108830 | Salazar Valencia Sgg'c SOCIOECONOMICO 631150011 &”EESSS%SLZQR&“Q%%RS? FI’-I/?-\ggL?CDlegLNI_l,EéD Finalizada | COMtataCion | 1210512015 015
CAMPESINAS 02001 01 Nelson Fernando "~ | PRODUCTIVO PARA EL : nallzada | irecta 9:00:00
COCHAPAVBA 0032015 | 1\ o IENTO DE LAS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
! PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ECONOMIAS FAMILIARES SIGUENTES ACTI
EN LAS COMUNIDADES DE
INFLUENCIA DE LA UOCC
gggJE%TSAgELOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
WoNTARO | co. | CONSULTORIAPARALA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTVIDAD
gfﬁ'&‘}elembi gggg?m 3?004914660 BORJA JESUS GADPRT- SETSJEASL/'\ZR’;%?E‘ODYEL PLAN | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada gi‘r’e”g?a""’” 234(;8555015 2015
AFR. EDUARDO 0022015 | (=rEN IO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
TERRITORIAL (PDOT) DE LA SIGUIENTES ACTI
PARROQUIA TELEMBI
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
PRODUCTORES 08917415 | 2 1o0a 10 sc | LARAPAZOS CONPAPA | Plan de accion y actividades, ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A Contratacion | 26/05/2015
AGROPECUARIOS | 67001PE | CHRISTIAN CH-002- | objetivos estrategicos dela | 831150011 | METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizada | -7 1 140000 2015
BASADOS EN EL 1 GEOVANY 2015 organizacion REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS s
RUBRO PAPA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024

ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
CONPAPA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CHIMBORAZO SIGUIENTES ACTI
CONTRATACION DE UN
TECNICO ADMINISTRADOR
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO
“MPLEMENTACION DE 60
UNIDADES
Qﬁggiﬁiﬁmms DE0S SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
CAMPESINA SAN ;?381305 8?030607250 MARCILLO ACSAN- éfs/?goFE{LEASTLANLoD\E 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” fg’ 83’ 3815 2015
ANTONIO PLUTARCO JOSE | 2015 FRUTALES. BAJO RIEGO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
* PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LOCALIZADO CON LA SIGUIENTES ACTI
PARTICIPACION DE 60
FAMILIAS DE LAS
COMUNIDADES SAN
ANTONIO DE COLIMES,
LAS GUABAS Y BUENOS
AIRES DE LA PARROQUIA
PAJAN, CANTON PAJAN",
ESTUDIO PARA
DESARROLLAR LOS
REQUISITOS NECESARIOS
f:%’;éﬁ&iggﬁ'gg DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO D aRAMLLO  |cp. | PROTECCION DEUNA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.
INDUSTRIAS Y ;833?016 8?1 19776920 | oERE FABIAN | MIPRO- guggﬁgmm@glgﬁgéﬂm 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” ?5’ gg’ 3815 2015
PRODUCTIVIDAD ALEJANDRO 0042015 | o GEN PARA DOS (2 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
TIPOS DE QUESOS SIGUIENTES ACTI
TRADICIONALES
FABRICADOS EN LAS
PROVINCIAS DE CARCHI Y
COTOPAXI
Contratacién de Servicios de
Asistencia Técnica, para la
ejecucion del Proyecto SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Diversificacion ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
- SANDAL PAUCAR agroalimentaria con la METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
Qfgg&iﬁg’r‘;sdgua”a ) ;388:185 (1)5054879350 MARIANO OC(%'_’;E’?SG" implementacion de sistemas | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::tac"’” ?g’ 82’ 5815 2015
SALOMON agroforestales y riego FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE e
parcelario en el territorio PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
Guaijas Puga 2 - Parroquia SIGUIENTES ACTI
Puerto Pechiche - Cantén
Puebloviejo.
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INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE

COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
CONSULTORIA PARA EL
ESTUDIO DE )
Eﬁ%’;&ﬁg’?g gL'JSEENO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
CHAVEZ CHAVEZ | Cpot. | PROPICIE INNOVAGIONES METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTVIDAD
Comuna E! Arriendo 22883174 8?029608410 JAIME ARRIEND $E§§$8TR'&SDEEN1';OS 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifggztac")” fi/ 88’ 3815 2015
FERNANDO 02015 | OMUNIDADES DE LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0%
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PARROQUIA SIGUIENTES ACTI
CHONTAMARCA DEL
CANTON CARAR,
PROVINCIA DEL CANAR
ESTUDIO DE
PREINVERSION PARA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
RIET%’ERRE\?L&?K” A 228(1)1452 8?029608410 JAIME MAKITA- | INNOVACIONES 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::t“"’” Sg’ 88’ 5815 2015
KUSHON FERNANDO 001-2015 | PRODUCTIVAS EN FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
COMUNIDADES DEL PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CANTON ALUSI, SIGUIENTES ACTI
PARROQUIA TIXAN*
ACTUALIZACION DEL PLAN
ggggﬁﬁﬁﬁ%'}%’ Y SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
CDC- TERRITORIAL (PDOT) DEL METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
JUNTA PARROQUIAL | 12600325 | 09210614120 | CASTILLO ORTIZ GOBIERNO AUTONOMO o Contratacion | 26/06/2015
BARRAGANETE oot Lot MARIAEUGENIA | GADPRB- | oo e 17400 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | - 1 120000 2015
08.1-2015 | proe o UAL RURAL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
BARRAGANETE DEL SIGUIENTES ACTI
CANTON PICHINCHA
PROVINCIA DE MANABI
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
PRODUCTORES ASESORIA EN IMAGEN ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AGROPECUARIOS | 06917415 CONPAPA | CORPORATIVA'Y EN EL METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
BASADOS EN EL 67001PE 8?027492510 gggﬁé&iggﬁm CH-008- | PROCESO ESTRATEGICO | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” fg’ gg’ 3815 2015
RUBRO PAPA 1 2015 DE POSICIONAMIENTO DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
CONPAPA CONPAPA CHIMBORAZO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CHIMBORAZO SIGUIENTES ACTI
Disefiar un proyecto de
sistemas de produccion
ASOCIACION DE agricola de frutales y SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
PRODUCCION Y hortalizas, construida de ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
COMERCIALIZACION ALDAS MEDINA | CDC- manera participativa y en METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
AGROPECUARIA 3888:426 (1)?021 946030 | payip ASOPCAS | coordinacion conlos actores | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’gé::tac"’” ?g’ gg’ 5815 2015
SEMBRANDO SOCRATES E-2015-02 | sociales e institucionales que FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE e
ESPERANZA intervienen en el territorio, que PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ASOPROCASE contribuyan a la erradicacion SIGUIENTES ACTI
de la pobreza de las familias
campesinas.
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COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS INF-GDP-024
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E FOR-GLO-049
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
ASISTENCIA TECNICA
PARA L PRoYECTo SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
capuz coaT. | PROCESOPRODUCTVO Y METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTVIDAD
/N\EEAC\:\?(%?KNN AN gggézwo (1)?024655570 PANIMBOSA LUIS | 001-ARR- ?g’:gggéé\sfg'ﬂi EN | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcif:é;:‘“"’” ?1’ gg’ 3815 2015
JAIME 2015 PARROGUIA SAN JUAN FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
' PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CANTON RIOBAMEBA, SIGUIENTES ACTI
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO"
CONTRATACION DIRECTA
DE CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACION DE
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE RIEGO SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ECOLOGIA Y OVALO EL CORAZON PARA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
JUNTAS DE AGUAS DESARROLLO DE | CDC- LA EJECUCION DEL METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DE LA ACEQUIA 1ggg435 (1):909963600 LAS JAAPV- | PROYECTO 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::t“"’” ?23’ 83’ 5815 2015
PUEBLO VIEJO COMUNIDADES | 004-2015 | MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE s
ANDINAS - CAPACIDAD PRODUCTIVA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
IEDECA DE LOS PREDIOS DE LAS SIGUIENTES ACTI
FAMILIAS DE TRES OVALOS
DE LA ACEQUIA PUEBLO
VIEJO EN EL CANTON MIRA
Realizar la contratacion de un
Tecnico Pedagogico que
cumpla con las funciones de SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
asistencia tecnica a las ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
JUNTAS DE AGUAS . CDC- iniciativas organizacionales y METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD )
DE LA ACEQUIA 1ggg435 (1)‘1)014108830 ﬁ:ﬁiﬂ?{e i':;nc('; JMPV- | otecnico productivas 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION, LAS Finalizada dcifgé:gtac"’” ?g’ 83’ 5815 2015
PUEBLO VIEJO 006-2015 | seguimiento a la ejecucion FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE e
intermodular y sistematizacion PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
del proceso formativo de la SIGUIENTES ACTI
Escuela de formacion del
Buen Vivir Rural
CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
JUNTAS DE AGUAS CARRION coc- | GOORDINAGION E La METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTNIORD. | Finalzad
- Inalizaao .
DE LA ACEQUIA 1ggg435 (1)‘1)016951290 iﬁgggg JAPV- | ESCUELA DE FORMACION | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS por mutuo dcifgé:gtac"’” ?g’ 83’ 5815 2015
PUEBLO VIEJO MANOLO 005-2015 | PARA EL BUEN VIVIR FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo s
RURAL CANTON MIRA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROVINCIA DEL CARCHI SIGUIENTES ACTI
?:;']'éir(')aT‘;‘g::{caata:"’” deun SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
icoo Tecnicaa ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
Administrativo Financiero que -
JUNTAS DE AGUAS | 4001 1ac | 04013843670 | VELAALEMAN | CDC- campia con 25 funcionas db METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizado | o oo | ori072015
DE LA ACEQUIA 18001 | o MONICA JARPY- | mictiatue 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS pormutuo | 1 100000 2015
PUEBLO VIEJO PATRICIA 0072015 | Som oA A FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo s
organisasones do base y PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
rgani: SIGUIENTES ACTI
dinamice los procesos de
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INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA

contratacion publica y
procesos administrativos para
la ejecucion de la Escuela de
Formacion del Buen Vivir

Rural
, R O oS SERVICIOS DE ASISTENGIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE PARAEL DISERO Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
TRABAADORES | 18917342 | 17125544900 | Aguire Recalde | SP | ELABORACON DE DOS METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD | Contratacion | 09/07/2015
AGRICOLAS o000t Lot o et | ATATD: | B S EN LOS 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | - 1 700100 2015
TRABAJO Y 0012015 | CANTONES MOCHA Y FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
DESARROLLO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PELILEO, PROVINCIA DE SIGUENTES ACTI
TUNGURAHUA
Contratacion de una SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO consuota para 3 orcera ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO coe- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO | 116090%% | 11921556650 | EORPORACION | Gappp. | fase delproyecto ApoYoPara. | gg4150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Sortratacion | 10/07/2015 2015
APV B A ®
el sector turistico Pichincha SIGUIENTES ACTI
ASISTENCIA TECNICA DE
COORDINADOR TECNICO SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
DEL PROYECTO ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
coe- FORTALECIMIENTO DEL METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
COMUNA SULUPALI 3;38?497 (1)1039289230 gggg%sEEszs COMSUL- | CULTIVO DE CANA DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” ;6(;87(%015 2015
001-2015 | AZUCAR PARA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
ELABORACION DE PANELA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
GRANULADA, CANTON SIGUIENTES ACTI
SANTA ISABEL
ggﬁé’gﬁgéﬁ PARALA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
/Sig%lén%fggﬁ 12917378 | 09186876580 | AREVALO CDC- S%%S%EQSADS\UN METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Contratacion | 20/07/2015
SOCIAL MUJERES | 26001 | o1 FRANCO SERGIO | APSMA- | et ol A5 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada di?gc:: acion 120000 2015
BN ACCION BLADIMIRO 0042015 | i oo FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
. PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
MADURACION PARA SIGUIENTES ACTI
BANANO
ggﬁggﬁ,&?ﬁ’*m SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
: ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
MINISTERIO DE LcC- VIABILIDAD TECNICA, METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
AGRICULTURA, 17600014 | 17911503920 | AUCONSIS CIA. ECONOMICA, PRODUCTIVA o . 22/07/2015
GANADERIA Y 70001 01 LTDA. MAGAP- Y AMBIENTAL DE LOS 831150011 REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Lista corta 10:00:00 2015
PESCA 0042015 | favia Ec ol at 608 QUE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
OPERAN A NIVEL SIGUIENTES ACTI
NACIONAL
CORPORACION DE CARDOSO CDS001- SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO .
PRODUCTORES 06917303 | 06027667840 | CARRASCO CORPO. | CONSULTORIAPARAEL | gy | ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A Finalizada | Contratacion | 23/07/2015 2015
AGROPECUARIDS | 87001 | 01 PABLO v DISENO DE UN PROYECTO METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD directa 11:30:00
FERNANDO REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS
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ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS I N G E N I E RIA D E D ETALLE D E L N U EVO
ASTILLERO EN POSORJA
AGROECOLOGICOS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
DE CEBADAS PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
Ejecucion, seguimiento y
Coordinacion del Proyecto:
“Mejoramiento de la
produccion de leche en las SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
- rogreso, Cochapata y Centro )
Qﬁﬁg&ﬁﬁk’sﬂo 86001PE g} 045387310 | 5 JARDO ERMEN | AARSK- | Cantonal canton Nabon"El | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé{:t“"’” fg’ 83’ 5815 2015
SUMAK KAWSAY 1 WILFRIDO 03-2015 | consultor ejecutaray FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o
coordinara todas las PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
actividades previstas en el SIGUIENTES ACTI
Marco logico del proyecto,
para la consecucion de los
fines, objetivos y metas.
gf‘;l?gr;ﬁi::t’gi‘”‘a tecnica SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE cDC implementacion de mezclas ﬁ?%gég II(JDIL\IRTAOMF;EI.EJ?)AR%IF? [l/i\ ﬁoﬁ%ﬁ%ﬁcﬁ
GANADEROS SAN | 71003729 | 11090367350 | BETRERRORTIZ | pgsic. | forraleras, que ﬁfﬂfi?ﬁ. 4ag | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Sortratacon | 200718019 2015
ISIDRO CELESTE 0022015 | e loahero y roduai FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
los vees do Impacto PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
, SIGUIENTES ACTI
ambiental
. SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
i » PROVECTO PRODUCTIO e e O
celdo .
DESCENTRALIZADO ;ggg?om 8?018920640 Toromoreno Byron ch’sczgfg EESRE‘S“?E;B%EF;ASQ L4 | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” 12’ gg’ 3815 2015
PROVINCIAL DE Andrés PARROQUIA PIMAMPIRO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 90
IMBABURA DEL CANTON PIMAMPIRO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA PARA LA
AUDITORIA AMBIENTAL
EXTERNA DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO VIAL DEL
VALLE DE LOS CHILLOS -
E/é)???IlESPONDIENTE A SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO RODRIGUEZ CDC- TRES (3) PROYECTOS METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizado
17600033 | 17145859220 | MANRIQUE GADPP- | VIALES REGULARIZADOS Contratacion | 13/08/2015
DESCENTRALIZADO S| 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS por mutuo | = gl 2015
DE LAPROVINCIA | 30001 01 PAOLA 053-2015- | CON FICHA AMBIENTAL: FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo | directa 15:00:00
ALEXANDRA R INTERCAMBIADOR PEAJE
DE PICHINCHA AUTOPISTA GENERAL PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
c SIGUIENTES ACTI
RUMINAHUI, ACCESO A
COLLACOTO - DMQ;
MEJORAMIENTO VIAL
CONEXION CALLE ZAMORA
— AUTOPISTA GENERAL
RUMINAHUI - DMQ;
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EP -
ASTINAVE ™ INGENIERIA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA
MEJORAMIENTO DE LA VIA
CONOCOTO - AMAGUARIA —
DMQ.
CONSULTORIA PARA LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO DE I T P METODOS PARA MEIORAR LA PRODHICTIVIDAD
INDUSTRIAS Y ;(7)88?016 8?058781040 m‘&m& ADE | MIPRO- | DESARROLLAR UN 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION, LAS Finalizada dcifgé::tac")” f;/ 83’ 3815 2015
PRODUCTIVIDAD VRGeS | 0082015 | DIAGNOSTICO SECTORIAL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
DE ECOEFICIENCIA EN EL PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SECTOR ALIMENTOS SIGUIENTES ACTI
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
PRODUCTORES Egg'TP k'LRECth)A’I“EﬁLTgLSAgC?g ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AGROPECUARIOS | 06917415 | 17 oo | LARA PAZOS conpapA | FOR METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Contatacion | 2410812015
BASADOSENEL | 67001PE | ] CHRISTIAN CHO10- [ O e ooRAZ | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | G072 o 2015
RUBRO PAPA 1 GEOVANY 2015. A IomAm A FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
CONPAPA ERoTION PRODURTIVA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CHIMBORAZO . SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
?3885\&'%“%55 ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AGROPECUARIOS | 11917542 | 11027856620 | Mora Largo Cne- CONTRATACION DE UN METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD o Contratacion | 27/08/2015
SAN VICENTE DELA | 94001 01 Lizardo Gustavo | APSYLT- | 1ECNIcO COORDINADOR | 831150011 | REDUCIRLOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | jirocta 13:00:00 2015
NG 006-2015 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
ASOVTEINGUE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA PARA EL
DISENOE
'P“’%gg‘fmﬁo’“ DEL SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO CAVACHO ooC. e BN Y AATT EN ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO , METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ‘
DESCENTRALIZADO | /7600033 | 17078176880 | ARTETA GADPP- | BUENASPRACTICASDE | 431150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | CONtratacion | 27/08/2015 2015
30001 | 01 ANTONIO 055-2015- | MANUFACTURA DEL directa 15:00:00
DE LA PROVINCIA CoiaS > ROV ECT 6 B NOSUIDAD FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
DE PICHINCHA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
Y SEGURIDAD SIGUIENTES ACTI
ALIMENTARIA PARA EL
SECTOR TURISMO DE
PICHINCHA
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
PRODUCTORES ORTEGA coe- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIOS | 11917542 | 11046162610 | ROMERO CONTRATACION DE UNA - Contratacion | 31/08/2015
e o A oz | 1 RAGA APSVLT- | CONTRATAC 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | SO S 2015
NG v 007-2015 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
ASOUTEINGUE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
GOBIERNO SOCEDAD DE FORTALECIMIENTO, SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AUTONOMO coe- AUTOSOSTENILIDAD E ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A .
DESCENTRALIZADO égggﬁ)ooz (1)?917580610 gxg#‘lg\F?AE:TON GAD-I- IMPULSO ECONOMICO 831150011 | METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizada dcifgggtac"’” %/ 82/ 5815 2015
DE SAN MIGUEL DE ey 005-2015 | LOCAL DEL CENTRO DE REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS 00:
IBARRA DESARROLLO ECONOMICO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
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DEL CANTON SAN MIGUEL PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
DE IBARRA SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
FACTIBILIDAD PARA LA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AGENCIA DE ASESORIA Y
CD-001- | IMPLEMENTACION DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
Efsggslﬁéﬁg gEE ;388?603 3?928982830 ggf;ﬂ‘ézslc s | ADPM- | PROYECTO PILOTO DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcif:é;:‘“"’” ;1(;89(;5015 2015
HANABI HAXSILPATS A | 2015 PRODUCCION DE COFFEA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
A CANEPHORA ROBUSTA EN PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LA PROVINCIA DE MANABI SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO 'ODFEg;'TFL'Jﬁﬁg';SDEE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO CDC- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO ;823(1)001 81923799970 E?&'\DEL CIA. GADPPz- gigﬁg'ﬁf&’amﬁ 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” fg’ 88’ 3815 2015
PROVINCIAL DE : 0052015 | ol SPRODUCTOS EN LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
DESARROLLO Contratacion de la Consultoria ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
CD- Directa para la METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
ggfy\\ég,\'ﬂNuThﬁgESL ggggfon 81161 797400 g"gmﬁiﬁgm ADSIM- | Implementacion de la 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” f;’ ;g’ 3815 2015
DE SAN MIGUEL DE 2015-002 | normativa sobre Practicas FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o
MONOLOMA Correctas de Higiene PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
Gerenciar, administrar y
ejecutar el proyecto de
manera técnica el proyecto
dzséfzge;c'gfn”g’ofgc‘gl‘;djges SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
) . engorde y hustos familares ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
03910174 | 03016364290 | MUNOZROJAS | \RRiEND | para fomento de la seguridad METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Contratacion | 3011012015
Comuna Bl Ariendo | 70 | 7 DIEGO 0000 | S e | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | 1 50:30:00 2015
FERNANDO 2015 o economiayfam'mar i FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o0
comunidadis de a partoquia PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
| Parmog SIGUIENTES ACTI
Chontamarca canton Canar,
provincia del Cafiar” acorde al
marco légico planteado en la
mencionada propuesta.
ESTUDIO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Gorporacion para SOCIALIZAGION DEL ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
MINISTERIO DE : CDC- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
INDUSTRIAS Y ;388?016 3119?13973960 2;"’23;‘52“‘2 o | MPRO- 8%&“@?&%85&\/ as | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’e”g?ac"’” ]g’ ;(1)’ 5815 2015
PRODUCTIVIDAD inv‘;rsiones 0222015 | i A A BOR EL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o
MIPRO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
GOBIERNO LEX-ALIANZA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AUTONOMO SERVICIOS CDC- ACTUALIZACION Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A .
DESCENTRALIZADO 1338(1)002 8?925220480 JURIDICOS GADMA- | CODIFICACION DE LA 831150011 | METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizada ;’i‘r’e”g?a""’” ?3’ ;g’ 5815 2015
MUNICIPALIDAD DE LEXALISERJUR | 54-2015 | NORMATIVA CANTONAL REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS 90
AMBATO SA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
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ASTILLERO EN POSORJA
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA PARA EL
D PARA EL SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
SERVICIO coc- DESARROLLO DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
ECUATORIANODE | 17680411 | 17913147000 | KRUGERCORPO ARQUITECTURAS - Contratacion | 21112/2015
SECAP- 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | ¢ 2l 2015
CAPACITACION 40001 | of RATIONSAS PRODUCT DISCOVERY directa 21:00:00
RS INAL 003:2015 | propor Bnor FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ECUATORIANO DE SIGUIENTES ACTI
CAPACITACION
PROFESIONAL
CONTRATACION DE UNA
CONSULTORIA PARA QUE
REALICE SERVICIOS DE
ASESORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO TECNICAEN LA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO ENCALADA coe- REPRESENTACION METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizado .
DESCENTRALIZADO gggg?om (1)1042252610 MACAS ROSA GADPEO- | TECNICA PARA LA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS por mutuo dcifgé{:t“"’” ?;’ (1)(2)’ 5815 2015
PROVINCIAL DE EL CRISTINA Q-12-2015 | OBTENCION DE PERMISOS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo 00:
ORO DE FUNCIONAMIENTO Y PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
REGISTRO SANITARIO DE SIGUIENTES ACTI
40 UNIDADES
PRODUCTIVAS EN LA
PROVINCIA DE EL ORO
. SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
eooloper | oo, | PARALAEGUDRD
Gob. Prov. del Cafiar gggg?om 31018805730 EDGAR GADPC- EFSVWSS% BE’T_ A 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Lista corta fi’ 8(2]’ 5816 2016
ALEJANDRO 0012016 | DOTERU SRt FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
PR e CARAR PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
. SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ELABORACION DEL PLAN ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
REGALADO PARA LA EQUIDAD
| 03600001 | 01023046310 | ALVAREZ CCLC- | TERRITORIAL Y LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD o . 2210212016
Gob. Prov. del Cafiar | goo0r " | o ey | GADPC- | T O e LE A 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finaizada | Listacota | 240000 2016
N 0012016 | poateor EN L FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PR e CARAR PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
. SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
FUNDACION EkARiOLiAE%%TDE\EDL PLAN ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ALTERNATIVAS | CCLC- METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Gob. Prov. del Cafiar (5)388(1)001 31901576360 PARA EL GADPC- Efgmﬂgg'gh [ 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Findizada | Listacota | 22! 83’ 5816 2016
DESARROLLO [ 0012016 | POMIS SO B FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
SOCIAL ALDES PROVIciA DEL CARAR PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
VILLACRES CDS-007- | ASISTENCIA TECNICA para SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO .
gﬁggt‘g%ﬁgg 3288:325 8?0”710770 LOPEZ JOSE SUMAK- | el Proyecto ‘Fomentodela | 831150011 | ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A Finalizada dcifgggtac"’” ?‘3” 82’ 5816 2016
RAMIRO 2016 Produccion Lechera en la METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 00:
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AGROPECUARIOS Heda. San Jose de Chipche REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS
SUMAK KAWSAY perteneciente a la Asociacion FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE

de Productores Agropecuarios PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

Sumak Kawsay, ubicada en el SIGUIENTES ACTI

cantén Alausi Parroquia

Sibambe de la Provincia de

Chimborazo

CONTRATACION DE UN

TECNICO DE RIEGO PARA

LA EJECUCION DEL SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO

PROYECTO DENOMINADO: ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A

CDC-004- | INTERCULTURALIDAD EN METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
82$AAUCI\8ACCI:-ICKLLANA ; ; 8(1) 1239 (1) 1027988550 ngR/éELélﬁRIQUE PIR-CCC- | EL TERRITORIO 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé{:t“"’” 12/82/5816 2016
2016 ANCESTRAL PALTA DE LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE s

COMUNA COLLANA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

CATACOCHA EN EL MARCO SIGUIENTES ACTI

DE LA SOBERANIA

ALIMENTARIA.

CONTRATACION DE

SERVICIOS TECNICOS PAR

LA BJECUCION DEL SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO

PROYECTO IMPLEMENTAR ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ASOCIACION SOCIAL FIENCO SISTEMAS TECNIFICADO
AGRICOLA 13918031 | 13025231450 | COLLANTES CDC-002- | 5 pROBUCCION Y METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD - Contratacion | 03/08/2016
ORGANIZADO S| 33001 | o1 NESTOR ASAOSP- | coviencinpacionDe | 831180011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | 1 10000 2016
PODENOS EDUVIGES 2016 HORTALIZAS. CON LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE

! PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

PARTICIPACION DE SIGUENTES ACT]

FAMILIAS DE LA

PARROQUIA ANEGADO DEL

CANTON JIPIJAPA

CONTRATACION DE UN

COORDINAR TECNICO

Eggﬁf&?ﬁéﬁ%ﬁm A SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
?325;’3%’3‘&2 JACOME SILVA | cDC CADENA PRODUCTIVA DE ﬁE'TEc',“JéS lF?:‘R\/(X(l?/IE?)/I-\?iE [l/i\ LPI;SORDEJ%'I}RXSAS\E?
AGROPECUARIOS 3238?077 (1)?041 53169 | RoTHMAN ATAJME- é?gﬁ‘égﬁ SEUP%EE:RA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” 22(;88(%016 2016
JULIO MORENO SALOMON 022016 | GRANULADAY OTROS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
ESPINOZA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

DERIVADOS EN LA SIGUIENTES ACTI

PARROQUIA JULIO

MORENO DEL CANTON

GUARANDA

SERVICIO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO CONSULTORIA PARA ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO ANDEANTECH | CDC- ELABORAR UN ESTUDIO METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO ;(7)283033 (1):9261831 20 | 30CIEDAD GADPP- | SOCIO - PRODUCTIVO 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” ]g’ 83’ 5816 2016
DE LA PROVINCIA ANONIMA 362016 | DENTRO DE LAS AREAS DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
DE PICHINCHA INFLUENCIA DEL SISTEMA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

DE RIEGO CAYAMBE — SIGUIENTES ACTI
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PEDRO MONCAYO, RAMAL

IZQUIERDO DE OLMEDO,

PERTENECIENTE A LA

ORGANIZACION COINOA

Contatacion de servicos do SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
/?8%%\:\?0 RUEDAPARDO | CDC asistencia técnica de un 3?%%\(8: lgfi\\‘RmﬂpEEJggi\lg [l: é?o%i%\ﬁixg%\
DESCENTRALIZADO %88?206 (1):174754360 DARWIN GADLC- §§§fe°n'?é'§f)§r"a ‘l):’:ggﬁ';gn 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION, LAS Finalizada dﬁfggg‘“"’” 12’ (1)(2)’ 5816 2016
PARROQUIA RURAL ERNESTO PBV-0316 | 3075 ot Buen e FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
LA CONCEPCION Gonconcion PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

SIGUIENTES ACTI

{\\/I(E‘IE'ESQOLIT ANA DE Ejecutar una Consultoria a fin
CONTROL DE de desarrollar_los gstudios SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO

sistema de Revision fecnica
%mngTTORE* ggggr‘” 81051382440 (Pfgzte"rfg gzjl‘;‘r’rfl'o /E'MCT%%%B Vehicular obligatoria del 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Lista corta fg’ ;g’ 3816 2016
SEGURIDAD VIAL Distrito Metropolitano de Quito FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0

ala nueva legislacion nacional PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
DEL DISTRITO y a los requerimientos SIGUIENTES ACTI
METROPOLITANO técnicos actuales
DE QUITO :

CONSULTORIA -

CONTRATACION DE UN

[Eg'i'gﬁ\;eigggifm SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
COMERCIANTES é(s)ggm 3?0279251 10 géfggg DEL | APCVM- BFE{C?\/;\IIE-E:)'(I?C? DEL 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” ;gég;ég()ﬂ 2017
VUELTA DEL CARMEN 0012017 | Lo oI TO DE LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
MUSICO PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

SIGUIENTES ACTI

DE 74 FAMILIAS DE LA

COMUNIDAD LA PORTADA

DEL CANTON MIRA"

ESTUDIO Y DISENO DEL

Eﬁ%ﬁl%gﬁ v SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO PRODUGCOION DE CUYES ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO 18650214 | 18024655570 | CAPUZ ¢DC- PARA PEQUENOS METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Contratacion | 27/03/2017
DESCENTRALIZADO | o 5%'* | PANIMBOSALUIS | GADPC- | pors /Soien oo 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | ;'@ 30:00 2017
PARROQUIAL RURAL JAIME 2017:002 | paccoaui FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE =0
DE CUNCHIBAMBA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

CUNCHIBAMBA, CANTON SIGUENTES ACTI

AMBATO, PROVINCIA

TUNGURAHUA
GOBIERNO §:|rgg?englgglc§?§:gsc£n SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AUTONOMO cDe- \ ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A .
DESCENTRALIZADO ;338?033 8?921527610 :gggAEASLEAD* GADPP-4- &i'ﬂﬂ%g‘;‘fsgﬂ %‘2'2 g‘;‘: o | 831150011 | METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizada dci‘r’engzta""’” ];’ 88’ gg” 2017
DE LA PROVINCIA A 2017 aboratorio do almante REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS A0
DE PICHINCHA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE

GADPP-CAPEIPI en su
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primera fase (documental) PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ubicado en la Provincia de SIGUIENTES ACTI
Pichincha
ESTUDIO DE
IMPLANTACION DE
MEJORAS DE GESTION
Eg$R“£$ggAljsEDE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Empresa Piblica de DOWNSTREAMS |, o, | MANTENIMIENTO PARA S AR R O,
hidrocarburos del 17681535 | 17923035320 | SOLUCIONES EQUIPOS DE LAS PLANTAS - . 1100712017
e o0t | o1 INTEGRADAS EPP-2S0- | peein0, GRUDO 1 Y 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalzada | Listacorta | o0t 2017
PETROECUADOR A 2017 CRUDO 2 FACLIDADES DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
. PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
REFINACION, SIGUIENTES ACTI
TRANSFERENCIA,
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE REFINERIA
LA LIBERTAD
ESTUDIO PARA LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Empresa Piblica de SERVICIOS ACTUALIZACION Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
o e o 17681535 | 17914344470 | CONCESIONES & | CPC-EPP- | MEJORAMIENTO DE LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD o conurso | 050912017
Bt 20001~ | of REPRESENTACIO | 2013183 | GESTION DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalzada | 2107 17.00:00 2017
DETROESUADOR NES SECORSA | 17 MANTENIMIENTO , FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
CIA. LTDA. ELECTRICO EN REFINERIA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LA LIBERTAD. SIGUIENTES ACTI
ESTUDIO PARA LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Empresa Piblica de BURGOS CPC-EPP K\Aggﬁﬁ;ﬁg EE LA %TE(;\IJQ(SZ ISER\/&?AFEEEAR?AIF? [l/i\ ﬁoﬁ%\mg%\
E‘g{:‘;ﬁi‘f&‘g’s del ;3221535 8‘1‘005506200 DELGADO 2013183 | GESTION DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada ;?g‘hcc“ors" ?g’gg’gg” 2017
D OESUADOR ROSITAMIRELLY | 17 MANTENIMIENTO , FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
ELECTRICO EN REFINERIA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LA LIBERTAD. SIGUIENTES ACTI
ESTUDIO PARA LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Empresa Piblca de DISEROSY | coc. cop. | MEJORAMIEIO E LA METOD0S PARA MEJORAR LA PRODUGTNVIDAD.
gg:;gi’rbgg’s del ;3381535 31914337420 ?E(%%%EOS 2013183- | GESTION DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada mfggs" ?g’gg’gg” 2017
PETROECUADOR DITEECS S A 17 MANTENIMIENTO , FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
A ELECTRICO EN REFINERIA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LA LIBERTAD. SIGUIENTES ACTI
ESTUDIO PARA LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
. ACTUALIZACION Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
Empresa Piblica de PROYECTOS CPC-EPP- | MEJORAMIENTO DE LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
ggl:‘;girrbg;?s del ;(7)881535 (1):918477760 g“ggfggﬁsfa 2013183- | GESTION DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada ;?S&f:gso (1)?/ 83/ gg” 2017
e TROEAUADOR SA 17 MANTENIMIENTO , FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
A ELECTRICO EN REFINERIA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LA LIBERTAD. SIGUIENTES ACTI
Empresa Piblica de ENGINEERING | cpo.pp. | ESTUDIO PARALA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
hidrocarburos del 17681535 | 17346340033 | TEGHNIGAL sotatas. | ACTUALIZACION Y g31150011 | ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A Finlizaga | COMCUSO [ 0510912017 017
Ecuador EP 30001 SrvcEs spA | 1 MEJORAMIENTO DE LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD publico 17:00:00
PETROECUADOR PA GESTION DE REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS
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MANTENIMIENTO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
ELECTRICO EN REFINERIA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LA LIBERTAD. SIGUIENTES ACT!
ESTUDIO PARA LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Empresa Piblca de CPCEPP. | MEIRAMIENTO BE LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTVIDAD
E‘g&‘;girrbgg’s del ;(7)881535 8?912807330 SANTOSCMISA. | 2013183 | GESTION DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada Sj&fgfo ?g/ 88’ gg” 2017
PETROECUADOR 17 MANTENIMIENTO , FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
ELECTRICO EN REFINERIA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
LA LIBERTAD. SIGUIENTES ACTI
gggﬁ%ﬂg&@ﬁg?&" SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
DE LA ACEQUIA 123;?435 8(1)014108830 zz:izf]r;’e ar'nea”rf('ji JAAPV- ?EASL(E’L?ESLEEDLEPF%ORYNEUE(I%N 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” 5_758%3017 2017
PUEBLO VIEJO 0022017 | e e B UEN VIVIR FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0:
: PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
RURAL, CANTON MIRA, SIGUENTES ACT]
PROVINCIA DEL CARCHT"
Gonsultoria para SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ELECTRICA DEL gggg]i% 8?913607000 SERVICIO CELHAG- f:b;fc‘;ifzﬁ";'}gggni’t‘&iﬁfne” 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” fg’ 88’ gg” 2017
ECUADOR CELEC EP CORPOGENSERY | 144-17 | b e para o FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
IC. LTDA. oRT PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
E?SCSUUTL;SF&F}’:\FE?ERES SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
DESARROLLO 3823?505 8?021 162560 m"ﬁsgVERDE EDECEP- éfg;%%é:ggfgﬁg}gs 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” %’ gg’ 3818 2018
ECONOMICO EDEC- ALEXANDRA 0032018 | E\'as PARROQUIAS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00
EP . PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
URBANAS DEL CANTON SIGUENTES ACTI
CUENCA
contratacion de un técnico
para que brinde asistencia
técnica en la ejecucion e SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
- “Fortalecimiento de la )
’EA,\LAJ:,EFE%SDEDOR AS (1528(1):362 3‘1‘014926650 TOCAIN ELSA AMEMLC- | Produccién Fruticola y de 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada fj:ife”é::m"’” ﬁ’ 83’ 3818 2018
MI LINDO CARPUELA JIMENA 003-2018 | Animales Menores como FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
Estrategia de mejorar los PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
ingresos en 94 familias, de las SIGUIENTES ACTI
Comunidades de la parroquia
Ambugui, Canton Ibarra.”
UNIDAD ADSCRITA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
DE DESARROLLO SERVICIOS & cDe- SERVICIOS DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A .
PRODUCTIVO %38(1)710 (2)]917134540 AGREGADOS CORPO- | CAPACITACION SOBREEL | 831150011 | METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizada ;’i‘r’e”g?“"’” %’ gg’ 3818 2018
AGROPECUARIO DE SERVIBRASS S.A | 001-2018 | MANEJO DE REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS 0
INDUSTRIALIZACION, PARENTALESDE LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
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COMERCIALIZACION ESPECIE (ARAPAIMA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
Y EMPRESARIAL GIGAS) Y REGULACION DEL SIGUIENTES ACTI
CORPOSUCUMBIOS REGISTRO DE 16
PARENTALES (ARAPAIMA
GIGAS).
S e D
ASOCIACION DE ECUATORIANO | 1y ELABORACION DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
PRODUCTORES 17908985 | 17926999160 | DE EFICIENCIA | SC0- | DIAGNOSTICOS DE B1150011 | NEDUOR Lo Gt S PRI, L ae Finalizaga | COntacion | 2610612018 018
QUIMICOS DEL 71001 | 01 DE RECURSOS Y ECOEFICIENCIA DE DIEZ : directa 20:00:00
ECUADOR APROQUE propUCCION | 20801 | EypRESAS DEL SECTOR FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
Fivarran e PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
SERVICIOS DE AUDITORIA
MINERA A LOS INFORMES
;E{%NDngagﬁ DELAS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AUTONOMO coc- .
DESCENTRALIZADO ;323(1’033 8?020020950 ,';%%8 i{ﬁg’,\m GADPP-7- ’;ES%E%'C%“QENTOS 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” ?g’ 83’ 3818 2018
DE LA PROVINCIA 2018 e FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
DE PICHINCHA . PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
CONSTRUCCION PARA S
OBRA PUBLICA DE
PROPIEDAD DEL GAD.
PROVINCIA DE PICHINCHA.
CONSULTORIA Y ASESORIA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO DE MODELOS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO 07600001 | ooaase0a00 | AMARINOC Lec COMERCIALES PARA LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 0712018
DESCENTRALIZADO | 7909001 | 29 CONSTRUCCION | GADPEO- | EXPORTACION DE CACAO | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Listacorta | 130720 2018
PROVINCIAL DE EL ES AMC SA Q-07-2018 | DE LAS ASOCIACIONES FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
ORO CACAOTERAS DE LA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROVINCIA DE EL ORO SIGUIENTES ACTI
CONSULTORIA Y ASESORIA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO DE MODELOS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO LCC- COMERCIALES PARA LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
DESCENTRALIZADO gggg?om 31917315260 ’DESSSANS'L C | GADPEO- | EXPORTACION DE CACAO | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | Lista corta ];’ gg’ 5818 2018
PROVINCIAL DE EL Q-07-2018 | DE LAS ASOCIACIONES FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
ORO CACAOTERAS DE LA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROVINCIA DE EL ORO SIGUIENTES ACTI
CONTRATACION PARA
E/Eé#:éﬁj{o%o E?;I)Lﬁ%ﬁmgi SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
L
AUTONOMO CHAVEZ YANZA | CCD- P .
DESCENTRALIZADO ;388?154 3?034558960 MEDARDO GADPRI- 'CN'EF;‘LTEFQ"OEEEA&%'EE[EEO 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada ;’i‘r’e”g?a""’” gf‘gg,gégm 2018
PARROQUIAL RURAL JAVIER 0042018 | CE RO BENET FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE -30:
DE IZAMBA ! PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
AGRICOLAS PROCESADOS it
EN LA PARROQUIA
IZAMBA,CANTON
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ASTILLERO EN POSORJA

INF-GDP-024
FOR-GLO-049

AMBATO,PROVINCIA
DELTUNGURAHUA"
gf’:‘%ﬂ%’ﬁ géleNLA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO DE Corporacion para MANUAL DE APLICACION ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
poracion p coc- . METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
TRABAJO Y 17681509 | 09913973960 | promocion de DE LA ERRADICACION DEL o Contratacion | 1510/2018
DESARROLLO 40001 | of1 exportacionese | MPT001 | 1RABAJO INFANTILEN LOg | 837150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | iocta 9:00:00 2018
VAV Xportagion 2018 P AL CTORES FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PRODUCTIVOS SIGUIENTES ACTI
EXPORTADORES
SERVICIOS DE AUDITORIA
MINERA A LOS INFORMES
TECNICOS DE
Zgg/?gggagrggsLAs SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
coosne B DG e
DESCENTRALIZADO ;(7)88?033 (1)?020020950 mé%gilﬁgﬁlo GADPP- m#:gmtg& 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé{:t“"’” ?‘3" (1)(2)’ 5818 2018
DE LA PROVINCIA 2018 | s O oara FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
DE PICHINCHA , PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
OBRA PUBLICA DE SIGUIENTES ACTI
PROPIEDAD DEL GAD.
PROVINCIA DE PICHINCHA.
SEGUNDO SEMESTRE DEL
2018
CONTRATACION DEL SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO SERVICIO DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO VILLAVICENCIO | cDe- CONSULTORIA PARA EL METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO ;ggg?om 8?003668580 VELASTEGUI ANA | GADPPz- | ESTUDIO DE MERCADO | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” ?g’ ;g’ 3818 2018
PROVINCIAL DE BEATRIZ 009-2018 | DEL ALCOHOL (ETANOL) FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
PASTAZA PRODUCIDO EN LA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROVINCIA DE PASTAZA SIGUIENTES ACTI
ESTUDIO DEL AMBIENTE
DE TRABAJO MEDIANTE LA
MEDICION, ANALISIS Y
EVALUACION DE LOS
FACTORES DE RIESGOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO HERMANOS FISICOS, QUIMICOS Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO BACULIMA & coc- ERGONOMICOS A LOS QUE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO ;328(1)033 31928025550 CORREA GADPP- | SE ENCUENTRAN 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada fj:ife”é::m"’” 18’;3’3818 2018
DE LA PROVINCIA ASOCONSULTAN | 20-2018 | EXPUESTOS EN LOS FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
DE PICHINCHA TS CIALTDA DIFERENTES FRENTES DE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
TRABAJO, EL PERSONAL SIGUIENTES ACTI
DEL GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA.
ESCUELA Contratacion del Servicio de SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO .
POLITECNICA ;(7)383056 (1):919459800 CORPORACION Q chaczgﬁ’g‘ Consultoria para el 831150011 | ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A Finalizada dcifgggtac"’” f;’ 83’ 5819 2019
NACIONAL levantamiento de la linea base METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD T
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ASTILLERO EN POSORJA
del estado actual de los REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS
laboratorios de la Escuela FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
Politécnica Nacional PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
; SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
Gobiemo Auténomo EgpjlgéT?Eé?FingfL ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
Descentralizado 14600004 | 01904185020 | EF CDC- PLAN DE GRADUALIDAD METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD - Contratacion | 09/12/2019
Municpal da Limén | 50001 | of CONSULTORIA | GADMLI- | o8 P ohe < s0C | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | - 1 20:00:00 2019
indanza CIA. LTDA. 0042019 | | (c's R VICIOS DE AGUA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
POTABLE Y SANEAMIENTO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
Servicios de Auditoria Minera
los informes técnicos de SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
GOBIERNO produccion de las areas de ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
AUTONOMO CDC- libres aprovechamientos METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO ;323(1)033 8?020020950 m@%g ilﬁglr\ulo GADPP- | tempral de materiales de 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::m"’” fg’ ;g’ gg“’ 2019
DE LA PROVINCIA 49-2019 | construccién para obra FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE s
DE PICHINCHA publica de propiedad del GAD PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
Provincia de Pichincha, SIGUIENTES ACTI
Segundo Semestre del 2019
CONTRATACION DE
SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA EL SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
EMPRESA PUBLICA COSTEO DEL PROCESO DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
MUNICIPAL DE AGUA CDC- PRODUCCION DE AGUA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
POTABLE Y 8823?663 81201491760 /EE(R;EILSRE?EJEQQO AGUASEP | POTABLE Y SANEAMIENTO | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” fg’ gé’ ggzo 2020
SANEAMIENTO DE -001-2020 | DE LA EMPRESA PUBLICA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 0
PORTOVIEJO EP MUNICIPAL DE AGUA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
POTABLE Y SANEAMIENTO SIGUIENTES ACTI
DE PORTOVIEJO
PORTOAGUAS EP
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AUTONONO e SO | & AgORACION DEL METODOS PARA HEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
DESCENTRALIZADO 1338?006 g] 904185020 | oNSULTORIA m%l:/l_cs ESTUDIO TARIFARIO Y 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::tac"’” ?2’ gg’ ggzo 2020
MUNICIPAL DEL CIA. LTDA. 2020 PLAN DE GRADUALIDAD FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o
CANTON SANTIAGO PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
ESTUDIO PARA
DETERMINACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO DE CONDICIONES APTAS ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
PRODUCCION BIOLEGAL CCD- PARA EL DESARROLLO DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
COMERCIO ggggfg% 31923992030 CONSULTORES | MPCEIP- | UNPOLO 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dci‘r’e”g?a""’” 871’ (5)4(;(2]020 2020
EXTERIOR E CIA. LTDA. 01-2020. | AGROINDUSTRIAL EN LA FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE S
INVERSIONES PROVINCIA DE MANABI PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SECTOR DENOMINADO EL SIGUIENTES ACTI
AROMO
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Contratacion de un Técnico
Agrénomo o afines para la
ejecucion de las actividades
de fortalecimiento agricolas SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
C - cantén Cotacahi del proyecto !
EEEE%‘FJ{'}TEODREELS ;888:746 8?038623210 azlrggf'lgr';ee‘l)" FEDEFRU. | Mejoramiento de las 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION, LAS Finalizada dcifgé::tac")” fg/ ;g/ ggzo 2020
ECUADOR -003-2020 | capacidades técnicas de FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o
produccién y comercializacion PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
asociativa de los fruticultores SIGUIENTES ACTI
del norte en la parroquia de
san Blas y Cuellaje, provincia
de Imbabura
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
gggﬂﬁ%ﬂl@% 18917239 | 17125544900 | Aguirre Recalde | COC 88gTRRDNZ\\S&NP?AE?XTA ﬁE'TES‘JQS'S’,TRX?fEEJEﬁf\'S['ﬁ %DI;SORD%%TT'O/'SEDA Contratacion | 06/01/2021
PRODUCTIVO 18001 o1 M%‘r‘]icg P:friaciae ADPCUE- | o oN DEL 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada di?ectg acio 12:00:00 2021
COMPARTIENDO 00012021 | e ovecTo FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE hae
UNA ESPERANZA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
SIGUIENTES ACTI
Contratacion de Servicios de
Asistencia Técnica, para la
ejecucion del PROYECTO DE
PRODUCCION GENETICA,
TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
ASOCIACION EMBRIONARIA Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
DEGANADEROS Y MIELES MIELES | CDC- EQUIPAMIENTO PARA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Finalizado .
PRODUCTORES ;?831337 8?045502030 NILTON AGPALF- | ENSILAJE DE FORRAJE DE | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS por mutuo dcifgé::‘“"’” 1‘5"88’3821 2021
AGRICOLA LA GREGORIO 0012021 | ALTO VALOR NUTRITIVO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE acuerdo o
FORTALEZA PARA 96 BENEFICIARIOS PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
DE LOS CANTONES 24 DE SIGUIENTES ACTI
MAYO, PAJAN Y OLMEDO,
cofinanciado por el Programa
Buen Vivir Rural-UGP DEL
MAG. CO
SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA
“DETERMINAR,
POTENCIALIZAR Y
GOBIERNO PROPONER RESPUESTAS, SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
AUTONOMO A TRAVES DE UN ESTUDIO ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
ASANZAREYES | cDC- p METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
DESCENTRALIZADO | 01600263 | 07033143020 Y ANALISIS SOCIAL QUE - Contratacion | 20/01/2021
CHRISTIAN GADPVP- 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada | - by 2021
PARROQUIAL 10001 01 PERMITA IDENTIFICAR EL directa 10:30:00
OSWALDO 001-2021 FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
VICTORIA DEL FORTALECIMIENTO
PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PORTETE ORGANIZACIONAL DE SIGUIENTES ACTI
PRODUCTORES LOCALES
QUE PUGNA POR LA
ECONOMIA LOCAL
COMUNITARIA CON UN
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ENFOQUE DE DERECHOS

DE LA NATURALEZA Y UN

AMBIENTE SANO:

ENMARCADO EN EL

CONVENIO 099-2020 DE

COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL

ENTRE EL GOBIERNO

PROVINCIAL DEL AZUAY Y

EL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DE

VICTORIA DEL PORTETE

gggtgmg’r‘ s:raTZTr;fgyecto SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO

. d To ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
Asociacion de 01904750 | 01043023510 | PEREZ RUIZ cDeC- .P“Tducc"t’” f“,gr‘;e"""ig'ca € METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Contratacion | 01/02/2021
trabajadores agricolas | 700 o oS LUIS ATAJP- :T”:e"llﬁe”:::;:r':'l‘a gxf)?ogi?oa: 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dif;‘c:: acion 9:00:00 2021
juventud del porvenir 003:2021 | 2 e convalor agregado on FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE O

ol canton Nabn provinea del PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

SIGUIENTES ACTI

Azuay

Contratacion de un Técnico

Agrénomo o afines para la

ejecucion de las actividades

de fortalecimiento agricolas SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO

- canton Urcuqui ael proyecto .

B'EETI\I'S%TEODREELS ;3381746 (1)‘1)030190390 MURRAY FEDEFRU | Mejoramiento de las 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgggtac"’” ?ﬁ’ 8(2)’ 5821 2021
ECUADOR ANDRES DAVID -004-2021 | capacidades técnicas de FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE e

produccién y comercializacion PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

asociativa de los fruticultores SIGUIENTES ACTI

del norte en la parroquia de

san Blas y Cuellaje, provincia

de Imbabura.

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION,

TABULACION, EDICION Y

SIMULACION DE DATOS

ENFOCADOS A LA SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO

AGRICULTURA FAMILIAR Y ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
DIRECCION DE coe- CAMPESINA DE LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
INVESTIGACION Y 2388?275 3?16421 5300 g?gn“a"’lszz’:ldes DIDE-003- | PROVINCIA DE 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada gi‘r’e”g?a""’” %/ 83’ 5821 2021
DESARROLLO - DIDE g 201 TUNGURAHUA PARA USO FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE o

DEL PROYECTOS DE PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS

INVESTIGACION “Impacto SIGUIENTES ACTI

del Cambio Climético en la

Seguridad Alimentaria de la

provincia de Tungurahua“ DE

LA UNIVERSIDAD TECNICA
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DE AMBATO, COORDINADA
POR LA DIDE
CONTRATACION DE
SERVICIO ESPECIALIZADO
DE CAPACITACION,
ASISTENCIA TECNICA E SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
IMPLEMENTACION DE ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
MOROCHO coc- MANEJO DE SISTEMAS METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD .
Gob. Prov. del Cafiar gggg?om 8?01 7335450 | MOROCHO FELIX | GADPC- | AGROECOLOGICOSENEL | 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalizada dcifgé::‘“"’” fg’ 83’ 3822 2022
ANTONIO 04-2022 | CULTIVO DE CARA DE FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE 00:
AZUCAR SUS DERIVADOS Y PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
HUERTOS FAMILIARES EN SIGUIENTES ACTI
LA PARROQUIA SAN
ANTONIO DE PAGUANCAY
DEL CANTON CARAR
EMPRESA
PUBLICA DE
ADMINISTRACIO
NGRS CONTRATACION DE
o A ASISTENCIA TECNICA - SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO Contratos
e | |Sesotte,
CANDERAY 70001 011 | DELAESCUELA | MAG: | FASE I PARALA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finalzaga | Efidedes | 2611012022 202
Sy StRon 0002-2022 | EJECUCION DEL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE it
SO T CA PROYECTO PIATER, PLAN PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS N i
PILOTO PROVINCIA DE SIGUIENTES ACTI
AGROPECUARIA it
DE MANABI
MANUEL FELIX
LOPEZ, ESPAM
MFLEP
ASISTENCIA TECNICA - SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
VINSTERIO DE EXTENSION RURAL (OER) ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A
i 17600014 | 0ast141030 | CONSULTORA | LCC- CORRESPONDIENTE A LA METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD o _ 1810812023
vt Toouote | & BARZOLA GBARZ | MAG- | FASE Il PARALA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finaizada | Listacorla | 150020 2023
S SA. 2023-004 | EJECUCION DEL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PROYECTO PIATER, EN LA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROVINCIA DE LOS RIOS SIGUIENTES ACTI
ASISTENCIA TECNICA - SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASESORAMIENTO
MINISTERIO DE o | coRREaoN A METODOS PARA MEJORAR LA PRODIGTIVIDAD
AORICULT oA [7o00014 | 13919216320 | URBANOSOSTEN | MAG- | FASE Il PARALA 831150011 | REDUCIR LOS GASTOS DE PRODUCCION. LAS Finaizada | Listacorta | 100202 2023
e, 2023-004 | EJECUCION DEL FUNCIONES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE
PROYECTO PIATER, EN LA PRODUCCION PUEDEN INCLUIR UNA O MAS DE LAS
PROVINCIA DE LOS RIOS SIGUIENTES ACTI

Tabla 7.17 Reporte De Consultorias Registradas En El Soce
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A continuacion, se presenta, a manera de resumen, un analisis enfocado en verificar si las
consultorias registradas pueden considerarse estudios previos de Prefactibilidad,
Factibilidad y Disefios aplicables al nuevo astillero proyecto en Posorja.

Entidad Ao | Objeto del Estudio | Tipo de Fase del | Nivel de Pertinencia
Contratante Estudio Proyecto a la | Similitud con como
que Aporta Posorja Estudio
Previo
Fundacion 2010 | Estudio de | Factibilidad Factibilidad Baja Referencial
Alianza factibilidad para (infraestructura
Camaroneros implementacion  de agroindustrial)
del Litoral Sur una planta de
CALISUR proceso y empaque
de camar6n en
Balao
Centro de | 2010 | Estudios requeridos | Prefactibilidad | Prefactibilidad | Baja Referencial
Faenamiento para disefio, | y Disefio y Disefio (infraestructura
Tena CEFATE construccion y agroindustrial)
entrada en
operacion de un
centro de
faenamiento
GAD Provincial | 2010 | Actualizacion y | Factibilidad Factibilidad Baja No
de Imbabura complementacion (infraestructura | pertinente
del estudio de hidraulica)
factibilidad de

proyecto de riego y
agua potable

Gobierno 2010 | Complementacion Factibilidad Factibilidad Baja No
Provincial de de estudio de (infraestructura | pertinente
Imbabura factibilidad del hidraulica)
proyecto de riego
Puruhanta
Asociacién 2014 | Estudios definitivos | Disefio Disefio Baja  (sector | Referencial
Agropecuario del proyecto de la | definitivo agropecuario)
Runakunapak cadena de lacteos
Sumak en Nabon
Kawsay
Corporacién de | 2015 | Estudio de | Preinversion Prefactibilidad | Baja  (sector | Referencial
Procesadores preinversibn  para agroindustrial)
de Lacteos de fortalecimiento
Chimborazo productivo y
comercial de plantas
de lacteos
Comuna  El | 2015 | Estudio de | Preinversion Prefactibilidad | Baja No
Arriendo preinversion  para pertinente
innovaciones
productivas en
comunidades rurales
Asociacién 2015 | Estudio de | Preinversion Prefactibilidad | Baja No
Makita Kushun preinversion  para pertinente
alternativas
productivas
Ministerio de | 2015 | Determinacion  de | Factibilidad Factibilidad Media Parcial
Agricultura y viabilidad  técnica, | Integral (infraestructura
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Ganaderia econdmica, publica)

productiva y

ambiental de

camales publicos
Agencia  de | 2015 | Factibilidad  para | Factibilidad Factibilidad Baja No
Desarrollo  de implementacion  de pertinente
Manabi proyecto piloto de

produccion agricola
Ministerio  de | 2020 | Estudio para | Factibilidad Factibilidad Media Parcial
Produccidn, determinar territorial (implantacion
Comercio condiciones  aptas de
Exterior e para desarrollo de infraestructura
Inversiones polo  agroindustrial estratégica)

en El Aromo
GAD 2018 | Estudio de | Factibilidad Factibilidad Baja No
Parroquial factibilidad pertinente
Rural de econémica-
Izamba financiera para

centro de mercadeo

de productos

agricolas

Tabla 7.18. Resumen de consultorias enfocadas en el objeto del presente estudio

El analisis se realiza considerando los siguientes criterios:

1.

Tipo de estudio contratado (preinversion, prefactibilidad, factibilidad, disefio y estudios
definitivos).

2. Alcance técnico de la consultoria.

3. Naturaleza de la infraestructura analizada.

4. Grado de comparabilidad con el proyecto del Nuevo Astillero en Posorja, el cual
requiere:

a. Ingenieria portuaria.

b. Obras maritimas.

c. Infraestructura industrial especializada.

d. Estudios oceanograficos e hidrosedimentoldgicos.
e. Estudios de prefactibilidad y factibilidad.

f. Ingenieria de detalle.

En base al andlisis realizado, se concluye lo siguiente:

1. No se identifican estudios integrales de prefactibilidad, factibilidad e ingenieria de
detalle relacionados con infraestructura portuaria, naval o astilleros.

2. Se identifican antecedentes parciales relacionados con estudios de preinversion,
factibilidad y disefio de infraestructura productiva, agroindustrial e institucional.

3. Los estudios localizados se orientan principalmente a plantas agroindustriales, centros
productivos, proyectos de riego, camales, polos productivos y centros de
comercializacion, cuyos alcances técnicos difieren sustancialmente del objeto requerido
por ASTINAVE EP.

4. Ninguno de los registros encontrados contempla componentes especializados de
ingenieria portuaria, obras maritimas, estudios oceanograficos, modelacion
hidrosedimentolégica, disefio de muelles, areas de transferencia naval o infraestructura
para construccion y reparacion de embarcaciones.

5. En consecuencia, no se identifican estudios previos que puedan considerarse
equivalentes o reutilizables para satisfacer la necesidad institucional del proyecto
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“Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad e Ingenieria de Detalle del Nuevo Astillero en
Posorja”, por lo que resulta necesario desarrollar una consultoria especifica para dicho
objeto.

7.1.8 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS

A continuacioén, se detalla tabla de analisis comparativo de precios.

No. Descripcion del rubro NOTURPLEX S.A. DIGECONSA S.A. ESPOLTECHE.P. |
1 | Estudios de

prefactibilidad, factibilidad

e ingenieria de detalle del

nuevo astillero en Posorja

USD 3.656.376,90 USD 3.499.300,00 USD 3.800.000,00

Tabla 7.19 Cuadro comparativo de precios unitarios
7.2 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Con base en el analisis de mercado efectuado y las proformas recibidas para la
contratacién de los “ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E INGENIERIA
DE DETALLE DEL NUEVO ASTILLERO EN POSORJA”, se verificé que las propuestas
presentadas guardan correspondencia con el objeto requerido por ASTINAVE EP y
constituyen referencias validas para la determinacion del presupuesto referencial de la
contratacion.

Del analisis comparativo efectuado a las proformas recibidas, se identifico que la oferta
presentada por DIGECONSA S.A. asciende a USD 3.499.300,00 mas IVA, constituyéndose
en la propuesta econémica de menor valor dentro del estudio de mercado realizado.
Adicionalmente, la proforma presentada guarda correspondencia con el objeto de
contratacion, contempla el plazo de ejecucion requerido de 365 dias calendario y considera
el alcance general previsto en los términos de referencia. En consecuencia, al corresponder
al menor valor econdmico ofertado y mantener concordancia con las necesidades
institucionales identificadas para la presente contratacion, dicha oferta constituye una
referencia valida para la determinacion del presupuesto referencial.

En aplicacion de los principios de eficiencia, eficacia, economia y mejor valor por dinero
que rigen la contratacion publica, y considerando los resultados obtenidos en el estudio de
mercado, se determina como presupuesto referencial para la presente contratacion el valor
de USD 3.499.300,00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas
IVA.

La determinacion del presupuesto referencial se efectua exclusivamente para fines de
planificacion y definicién del presupuesto de la contratacion, sin que ello constituya
evaluacion definitiva, calificacion, habilitacion o adjudicacion a favor de ninguin proveedor.

Descripcion de

No. . Cantidad Unidad Precio Unitario Subtotal
rubro/item
Estudios de
1 prefactibilidad, 1 Gbhl $3,499,300.00 $3,499,300.00
factibilidad e
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ingenieria de detalle
del nuevo astillero
en Posorja

Tabla 7.20 Detalle de presupuesto referencial

De conformidad con lo establecido en el articulo 162 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, y considerando la naturaleza del
objeto de contratacion y las proformas obtenidas durante el estudio de mercado, se
determina que en el presente procedimiento participaran firmas consultoras.

Los documentos que sustentan el presente analisis forman parte integrante del expediente
de contratacion y se adjuntan al presente informe como respaldo de la determinacion del
presupuesto referencial.

DESCRIPCION Valor USD §

1. COSTOS DIREC TOS s 2.731.963,48

|[Remuneraciones S 1.185.120.00

|[Beneficios o cargas sociales $ 352.478 48

Viajes y viaticos $ 290.664,00

Subcontratos y servicios vanos S 410.146,71

Arrendamientos y alguileres vehiculos S 74.520,00

IArrendamientos y alquileres de equipos e instalaciones $ 348.985,00

Suministros y materiales $ 16.007.29

|[Reproducciones, ediciones y publicaciones S 54.042,00

[[Otros $ -

2. COSTOS INDIRECTOS $ -

|[Personal de direccion $

[Personal intermedio $ -

[Personal de mantenimiento y limpieza $

[Personal subalterno $

[Personal de control de calidad $

{Personal informatico $ -

[Personal de servicios varios $ -

3. GASTOS GENERALES (No aplicable para consultores individuales) $ 357.542,00

Sueldos, salamg y beneficios o cargas soclales del personal directivo y administrativo que $ 193.142.00

lldesarrolle su actividad de manera permanente en la consultora A

An'e_ndamientos y alquileres o depreciacion y mantenimiento y operacion de instalaciones y s 164.400.00

llequipos, utllizados en forma permanente para el desarrolio de sus actividades Eeiat sy

4. UTILIDAD EMPRESARIAL (Solo aplicable para firmas consultoras) S 409.794 52
TOTAL:| § 3.499.300,00

Figura 7.2. Desgloses de costos proforma con precio menor
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ASTINAVE P

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

8. DEFINICIONES Y ACRONIMOS

8.1 DEFINICIONES

Consultoria: Prestacion de servicios profesionales especializados destinados a identificar,
planificar, disefar, evaluar o desarrollar soluciones técnicas, econdémicas, financieras,
ambientales o de ingenieria para satisfacer una necesidad institucional.

Presupuesto Referencial: Monto determinado por la entidad contratante en la fase
preparatoria del procedimiento de contratacion, sustentado en el correspondiente estudio
de mercado y utilizado para fines de planificacion de la contratacion.

Estudio de Mercado: Analisis efectuado por la entidad contratante mediante el cual se
identifican las condiciones del mercado relacionadas con el objeto de contratacion,
incluyendo precios, oferta disponible y demas elementos necesarios para la determinacién
del presupuesto referencial.

Prefactibilidad: Etapa de analisis preliminar orientada a determinar la viabilidad inicial de
una inversion mediante la evaluacion de alternativas técnicas, econdmicas, legales,
ambientales y operativas.

Factibilidad: Fase de evaluacion detallada que permite determinar la conveniencia y
viabilidad definitiva de un proyecto, mediante estudios técnicos, econdémicos, financieros,
ambientales y sociales.

Ingenieria de Detalle: Conjunto de estudios, disefios, especificaciones técnicas, memorias
de calculo, planos constructivos y documentacion especializada necesaria para la
ejecucion de un proyecto.

Mejor Valor por Dinero: Principio de contratacién publica orientado a maximizar los
resultados obtenidos con los recursos publicos, considerando no solo el precio, sino
también factores como calidad, eficiencia, sostenibilidad, funcionalidad y desempenio.

8.2 ACRONIMOS

ASTINAVE EP Astilleros Navales Ecuatorianos Empresa Publica

LOSNCP Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica

SERCOP Servicio Nacional de Contratacion Publica

SOCE Sistema Oficial de Contratacion Publica del Ecuador

RUP Registro Unico de Proveedores

RUC Registro Unico de Contribuyentes

TDR Términos de Referencia

IVA Impuesto al Valor Agregado

QA/QC Quality Assurance / Quality Control (Aseguramiento y Control de Calidad)
BIM Building Information Modeling (Modelado de Informacién para la Construccion)
CAD Computer Aided Design (Disefio Asistido por Computadora)

GNSS Global Navigation Satellite System

RTK Real Time Kinematic

CPTu Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurement

SPT Standard Penetration Test

CAPEX Capital Expenditure (Inversion de Capital)

OPEX Operating Expenditure (Gasto Operativo)

Copia No. 1

Identificacion: v 01.00

Fecha de creacion 2026-10-15 08:01:00
Pagina 66 de 67




INSTRUMENTO DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTUDIO DE
COSTOS DE CONSULTORIA: PARA ESTUDIOS
ASTINAVE £ DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD E

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS INGENIERiA DE DETALLE DEL NUEVO
ASTILLERO EN POSORJA

INF-GDP-024
FOR-GLO-049

9. ANEXOS

Correos soporte de solicitud de proformas
Correos soporte de recepcion de proformas
Proformas de proveedores (3)

Proceso Publicado en el portal SERCOP

arwN=

la actividad objeto de contratacion esté estipulada.

RUC o captura de pantalla de cada proveedor que remitié proforma, validando que
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